

COMUNE: CHIURO



PROVINCIA: SONDRIO

**INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DAL
SOTTOPASSO FERROVIARIO E DELLA SS38, AL KM 0+180
DELLA SP 23, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIURO**

FASE PROG.:

**PROGETTO
ESECUTIVO**

TAVOLA Nr:

00

OGGETTO:

ELENCO ELABORATI

DATA: Agosto 2025

SCALA:

FILE:

COMMITTENTE:

**PROVINCIA DI SONDRIO
CORSO XXV ARILE, 22
23100 SONDRIO (SO)**

AGGIORNAMENTI:

**Studio di Ingegneria
Dott. Ing. Federico Gianoli
Via Fiume, 10 - 23100 Sondrio**

Ordine Ing. prov. di SO Nr 484 P.I.: 0080720148
TEL. 0342 / 56327 E-Mail: ing.federico.gianoli@gmail.com

TIMBRO E FIRMA:



PROVINCIA DI SONDRIO
INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DAL SOTTOPASSO FERROVIARIO E DELLA SS38, AL KM 0+180 DELLA SP 23, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIURO
PROGETTO ESECUTIVO

n.	titolo
00	Elenco elaborati
01	Relazione tecnico descrittiva
02	Relazione idraulica
03	Relazione paesaggistica
04	Documentazione fotografica
05.a	Valutazione d'incidenza semplificata
05.b	Relazione sulle interferenze
06	Corografia
07.a	Planimetria generale
07.b	Planimetria generale - fascia di rispetto ferroviaria
08	Profilo longitudinale
09.a	Pianta sottopasso e particolari
09.b	Sezione tipo e particolari pozzetto
10.a	Piano Particellare d'esproprio: Planimetria mappale
10.b	Piano Particellare d'esproprio: Elenco ditte
11	Elenco Prezzi Unitari
12	Computo metrico estimativo
13	Stima dell'incidenza della sicurezza
14	Stima dell'incidenza della manodopera
15	Quadro economico
16.a	Capitolato speciale d'appalto - parte prima
16.b	Capitolato speciale d'appalto - parte seconda
17	Piano di manutenzione dell'opera
18	Schema di contratto
19	Relazione CAM Strade

	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
S.01	Piano di sicurezza e coordinamento
S.02	Cronoprogramma lavori - Diagramma di Gantt
S.03	Analisi e valutazione dei rischi
S.04	Stima dei costi della sicurezza
S.05	Fascicolo tecnico dell'opera
S.06.a	Layout di cantiere -Fase A e Fase B
S.06.b	Layout di cantiere -Fase C