

**NUOVO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA AL
KM 19+550 DELLA S.P. 27 IN LOCALITA' LE PRESE NEL
COMUNE DI SONDALO (SO)**

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

	Euro	Euro
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 3'181'591.80	
ONERI PER LA SICUREZZA Dlgs 81/08 e s.m.i.(non soggetti a ribasso)	€ 142'711.23	
TOTALE importo lavori a base d'Appalto		€ 3'324'303.03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	-	
Rilievi, accertamenti, indagini	€ 17'242.00	
Interferenze ed Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50'000.00	
Bonifiche archeologiche, beliche, siti contaminati e monitoraggi ambientali	-	
Imprevisti (5,80%)	€ 193'297.89	
Acquisizione aree e/o immobili	€ 35'000.00	
Accantonamento ex art. 60 D.Lgs 36/2023	€ 141'215.15	
Spese tecniche per CSP/CSE	€ 48'322.13	
Spese tecniche per Progettazione, D.L	€ 293'893.63	
Accantonamento ex art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 66'486.06	
Spese per attività di supporto al RUP e di verifica e validazione	-	
Commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità, bandi di gara e pratiche agli Enti	€ 25'000.00	
Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 25'000.00	
Spese tecniche per accertamenti di laboratorio, verifiche previste da capitolato, consulenze specifiche, collaudi, ecc.	€ 50'000.00	
Contributi ANAC	€ 1'000.00	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 946'456.86
C) ONERI DI LEGGE		
IVA al 22% sui lavori	€ 731'346.67	
IVA e ALTRI ONERI DI LEGGE sulle somme a disposizione	€ 142'586.30	
TOTALE Oneri di Legge		€ 873'932.97
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B) + (C)		€ 5'144'692.86