



SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

DETERMINAZIONE N. 783 del 18/07/2023

OGGETTO: DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 (E DIR) - CUP C37H22000780001. AFFIDAMENTO - CIG 9835691CF8.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 03/02/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. Ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio";

PREMESSO CHE:

- al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di transitabilità lungo la rete viabilistica provinciale, si rendono necessari degli interventi manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 1 "di Isola" e n. 2 "Trivulzia" (e relative dir), in territorio dei Comuni di Madesimo, Campodolcino, Mese, Prata Camportaccio, Gordona e Novate Mezzola;
- con Decreto ministeriale n. 394/2021 - Piano complementare al PNRR per la viabilità delle aree interne, per le annualità 2021-2026 è stato destinato a questa Provincia un finanziamento complessivo di euro 2.949.640,00=, per la realizzazione di interventi viabilistici nell'area interna denominata "Valchiavenna". Come da comunicazione pervenuta al prot. 11986 del 18/05/2022, l'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo la SP 1 e la SP 2 (e relative DIR) rientra nel programma autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per l'importo di euro 294.996,00, a valere sull'annualità 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 400 del 04/04/2023, si è provveduto all'accertamento dell'entrata del contributo in oggetto;
- l'intervento è ricompreso nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche approvato, unitamente al bilancio di previsione, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 27/04/2023;
- con deliberazione del Presidente n. 73, in data 4 maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria in argomento, datato marzo 2023, redatto dai tecnici del servizio viabilità dell'Ente;
- il predetto progetto è stato validato dal RUP - Ing. Mirco Rovedatti in data 23 marzo 2023, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE in base al computo metrico estimativo di progetto, l'importo dei lavori risulta pari a € 237.096,77 + I.V.A. 22% (comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 4.689,79 non soggetti a ribasso d'asta);

CONSIDERATO CHE:

- per l'affidamento di detto lavoro, con determinazione n. 667 del 16/06/2023 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020, approvando la lettera d'invito ed i relativi allegati;

- con procedura SINTEL n. 170998494, in data 21 giugno 2023 sono state invitate a presentare offerta n. 8 società tra quelle presenti nell'elenco degli operatori economici della piattaforma SINTEL, accreditate presso la Provincia di Sondrio ed in possesso dei requisiti richiesti;

VISTO l'allegato report. n. 2000499 in data 13 luglio 2023, della procedura SINTEL n. 170998494, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, da cui risulta che:

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte che, in base alla documentazione amministrativa, sono state ammesse;
- l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla società Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con sede in Via Ai Molini 5, 23900 Lecco, che ha offerto un ribasso del 13,768% sull'importo a base d'asta, a cui corrisponde un importo di € 200.408,76 (oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.689,79);
- la sopracitata offerta è stata ritenuta congrua dal responsabile del servizio Viabilità, d'intesa con il RUP;

DATO ATTO CHE, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia (né quindi all'esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia);

RITENUTO, su proposta del RUP, di affidare i lavori in argomento alla società Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con sede in Via Ai Molini 5, 23900 Lecco, per l'importo di € 205.098,55 + IVA;

CONSIDERATO CHE sono in corso le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla società Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. I.V.A 00699970133);

VISTO il codice CIG 9835691CF8, richiesto da questa amministrazione, al fine della tracciabilità dei pagamenti;

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato report SINTEL, relativo alla procedura n. 170998494 per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo la SP 1 e la SP 2 (e relative DIR), in territorio dei Comuni di Comuni di Madesimo, Campodolcino, Mese, Prata Camportaccio, Gordona e Novate Mezzola;
2. di affidare alla società Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con sede in Via Ai Molini 5, 23900 Lecco, l'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in argomento, per l'importo di € 205.098,55 + I.V.A. (oneri per la sicurezza inclusi), pari a complessivi € 250.220,23, impegnando la somma sul capitolo 202479 del bilancio in corso;
3. di dare atto che l'affidamento è subordinato alle verifiche – in capo al soggetto aggiudicatario – dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché alla non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla società beneficiaria, nonché a tutti i partecipanti alla procedura di gara, tramite la piattaforma SINTEL;
5. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* della Provincia di Sondrio, nonché sul proprio sito internet;
6. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI
F.to digitalmente

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 2182 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	202479 / 0	1919 / 2023	414 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-289.258,06	AFFIDAMENTO
S	202479 / 0	1919 / 2023	455 / 2023			Sub-Impegno	250.220,23	DM 394/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR LAVORI

Report della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H... n. 170998494 effettuata da Provincia di Sondrio

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	10
Proposta di Graduatoria	13
Proposta di Aggiudicazione	14
Registro di controllo	14
Comunicazioni di Procedura	17
Verbali intermedi	18

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato lettera dinvito ASFALTI SP 1.pdf,p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C asfalti sp 1 .pdf

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato B asfalti sp 1-2 AI - DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato

allegato A asfalti sp 1-2 AI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

PE_5_lista delle categorie_Asfalti SP1 e 2.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

170998494

Nome Procedura

DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001

Descrizione Procedura

Codice Gara

PROVSOVIAB_2023_30

Destinatari

Codice CIG

9835691CF8

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno

1803535

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45233223-8 - Lavori di rifacimento di manto stradale

Codici categorie SOA

OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

Report della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA STRADA STATALE 22 E OFFERTA COPERTA n. 170999495 sopra la soglia percentuale di Soddisfazione sono incluse le offerte sopra la soglia percentuale:

Delegati alla gestione della Procedura

Nome	codazzi elena
Login	user_54192
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Provincia di Sondrio (00603930140)
Indirizzo email	protocollo@cert.provincia.so.it
Num. telefono	0342531301
Nome	Abordi Alessia
Login	user_271426
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Provincia di Sondrio (00603930140)
Indirizzo email	protocollo@cert.provincia.so.it
Num. telefono	0342531244

Responsabile Unico del Procedimento

Nome	Rovedatti Mirco
Login	user_254182
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Provincia di Sondrio (00603930140)
Indirizzo email	protocollo@cert.provincia.so.it
Num. telefono	0342531333

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valuta di riferimento	EUR
Unitaria o totale?	Totale
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	mercoledì 21 giugno 2023 16.21.52 CEST
Data di chiusura della fase di accettazione offerte	venerdì 7 luglio 2023 17.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

abilitata ?

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 237.096,77000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 4.689,79000 EUR

di cui costi del personale 26.019,89000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 232.406,98000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Pipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ne di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					
BUSTA AMMINISTRATIVA	ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C, PASSOE, ATTESTAZIONE VERSAMENTO ANAC	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	LISTA DELLE CATEGORIE	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	COSSI COSTRUZIONI SPA
<i>Login</i>	user_51867
<i>Indirizzo e-mail</i>	cossi@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00617100144
<i>Indirizzo</i>	Piazza Garibaldi, 9, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	00390342527711
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Login</i>	user_61484
<i>Indirizzo e-mail</i>	ARTIFONI@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01418590160
<i>Indirizzo</i>	VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396823529
<i>Ragione sociale</i>	SANGALLI SPA

<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.sangallispa@pec-legal.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00811590165
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354945900
<i>Ragione sociale</i>	LISCIDINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_51717
<i>Indirizzo e-mail</i>	liscidinicostruzioni@pec.tellino.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00657390142
<i>Indirizzo</i>	VIA PALAZZETTA, 23036 TEGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342735185
<i>Ragione sociale</i>	Asfalti De Piaz srl
<i>Login</i>	user_52752
<i>Indirizzo e-mail</i>	asfaltidepiaz@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00789250149
<i>Indirizzo</i>	Via Argine Destro, 8, 23030 VILLA DI TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342795313
<i>Ragione sociale</i>	Elia Gaetano & C. s.n.c. di Elia Raffaele - e Rosanna
<i>Login</i>	user_79087
<i>Indirizzo e-mail</i>	eliastradesnc@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00926690132
<i>Indirizzo</i>	Via al Bellano, 23826 MANDELLO DEL LARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341730090
<i>Ragione sociale</i>	POZZI VIRGINIO STRADE SRL
<i>Login</i>	user_60162
<i>Indirizzo e-mail</i>	pozzivirginio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00699970133

Numero telefono 0341420271

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1688731688528
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1956305
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSSI COSTRUZIONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 7 luglio 2023 14.08.08 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,50000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	212.652,38670 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	41.000,00000 EUR

interferenza	
<i>Offerta economica complessiva</i>	217.342,17670 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	COSSI_BUSTA_AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Ilf1tiBzqNBb9OUQbyUXVw==
	Hash(SHA-1-Hex): c93b5ca790da99e54f0281e349e98882427d2e98
	Hash(SHA-256-Hex): 44fbaec250e015adf04e325ecc19e0d- f84734fa54e2ec29a7bb03f4a40943d1f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	COSSI lista delle categorie_Asfalti SP1-2.pdf.p7m
	Dimensioni: 725 KB
	Firmatari: CINGANO MARCO
	Hash(MD5-Base64): Xs5h3rOtWEAi6dR3rjaW6Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 8d66d3750ef092e21552c1cc25b7ac8f85576b00
	Hash(SHA-256-Hex): 2137df273b77f99aa3b210632a531f4- 58b32c1cd6be590afb1c44a76537367a2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per centuale?	No
Offerta anomala?	No
Id Offerta	1688639455706
Num. Protocollo Interno	1943340
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	POZZI VIRGINIO STRADE SRL
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta proposta di aggiudicazione
Data	giovedì 6 luglio 2023 12.30.55 CEST
Offerta economica %	13,76800 %
Offerta economica EUR	200.409,18699 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	1.600,00000 EUR
di cui costi del personale	30.846,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	4.689,79000 EUR
Offerta economica complessiva	205.098,97699 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	busta amministrativa.zip

	Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): S8BVJ0AmExOQ+iRKuLQC0g== Hash(SHA-1-Hex): 51b8ff674bad4e3dd694435c11a71596c6370ab7 Hash(SHA-256-Hex): 0851cecb5bb5b168793eaea0dc3bfd4-13e206c4d06064f0456705fd26c0f1dac Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	PE_5_lista delle categorie_Asfalti SP1 e 2.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: RIPAMONTI EMILIA Hash(MD5-Base64): gYUXCgLnBo+Zadf6dYgc7A== Hash(SHA-1-Hex): 2763dbf672c5f730c7738c2ba874bee726e8e857 Hash(SHA-256-Hex): 6bc29e116078400f1f8cc5e3918091c-b9f609a33cfd6340567115bbe508d7c0e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1688731688528
<i>Fornitore</i>	COSSI COSTRUZIONI SPA

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 7 luglio 2023 14.08.08 CEST
<i>Sconto</i>	8,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	61,74
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	61,74
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	COSSI_BUSTA_AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Ilf1tiBzqNBb9OUQbyUXVw==
	Hash(SHA-1-Hex): c93b5ca790da99e54f0281e349e98882427d2e98
	Hash(SHA-256-Hex): 44fbaec250e015adf04e325ecc19e0d-f84734fa54e2ec29a7bb03f4a40943d1f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	COSSI lista delle categorie_Asfalti SP1-2.pdf.p7m
	Dimensioni: 725 KB
	Firmatari: CINGANO MARCO

	Hash(SHA-1-Hex): 8d66d3750ef092e21552c1cc25b7ac8f85576b00 Hash(SHA-256-Hex): 2137df273b77f99aa3b210632a531f4-58b32c1cd6be590afb1c44a76537367a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1688639455706
<i>Fornitore</i>	POZZI VIRGINIO STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 6 luglio 2023 12.30.55 CEST
<i>Sconto</i>	13,76800 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): S8BVJ0AmExOQ+iRKuLQC0g== Hash(SHA-1-Hex): 51b8ff674bad4e3dd694435c11a71596c6370ab7

OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PE_5_lista delle categorie_Asfalti SP1 e 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RIPAMONTI EMILIA

Hash(MD5-Base64): gYUXCgLnBo+Zadf6dYgc7A==

Hash(SHA-1-Hex):
2763dbf672c5f730c7738c2ba874bee726e8e857

Hash(SHA-256-Hex): 6bc29e116078400f1f8cc5e3918091c-b9f609a33cfd6340567115bbe508d7c0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria	1
Società di appartenenza	POZZI VIRGINIO STRADE SRL
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00
Sconto offerto	13,76800 %
Offerta anomala?	No
Posizione in Proposta di Graduatoria	2

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	61,74
<i>Punteggio totale</i>	61,74
<i>Sconto offerto</i>	8,50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Rovedatti Mirco
<i>Login</i>	user_254182
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Sondrio (00603930140)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.provincia.so.it
<i>Num. telefono</i>	0342531333

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	POZZI VIRGINIO STRADE SRL
<i>Login</i>	user_60162
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	POZZI VIRGINIO STRADE SRL (00699970133)
<i>Indirizzo email</i>	pozzivirginio@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0341420271
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
	Proposta di Aggiudicazione	

Report della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494) effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
giovedì 13 luglio 2023 16.03.21 CEST		La fase di valutazione del Mercato DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 10 luglio 2023 14.46.53 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494) è iniziata.
lunedì 10 luglio 2023 14.46.36 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688731688528) della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.46.36 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688639455706) della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR

Report della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494) effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		- CUP C37H22000780001 (ID 170998494) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.36.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_51867 sulla Procedura con ID 170998494 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.36.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60162 sulla Procedura con ID 170998494 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 7 luglio 2023 17.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494).
venerdì 7 luglio 2023 14.08.08 CEST	Invio Offerta	L'offerente COSSI COSTRUZIONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494).
giovedì 6 luglio 2023 12.30.55 CEST	Invio Offerta	L'offerente POZZI VIRGINIO STRADE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR

Data	Oggetto	Testo
		- CUP C37H22000780001 (ID 170998494).
mercoledì 21 giugno 2023 16.22.08 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494).
mercoledì 21 giugno 2023 16.21.53 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 (ID 170998494). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	171819439
<i>Data di invio</i>	lunedì 10 luglio 2023 14.52.16 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Rovedatti Mirco)
<i>Destinatari</i>	Asfalti De Piaz srl (Asfalti De Piaz srl), non ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), non ricevuto; POZZI VIRGINIO STRADE SRL (POZZI VIRGINIO STRADE SRL), non ricevuto; Elia Gaetano & C. s.n.c. di Elia Raffaele e Rosanna (Elia Gaetano & C. s.n.c. di Elia Raffaele e Rosanna), non ricevuto; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; LISCIDINI COSTRUZIONI SRL (LISCIDINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto.

Report della Procedura DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H... n. 170998494, effettuata da Provincia di Sondrio, non ricevuto. COSSI COSTRUZIONI SPA (COSSI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato Report intermedio di procedura. Distinti saluti. Il RUP Ing. Mirco Rovedatti
<i>Allegato</i>	Report_1967171_2023-07-10-14-48-45.pdf Dimensioni: 52 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): PBb53p/V/jcUNA4nKza3Jw== Hash(SHA-1-Hex): 625710b1a927e2ef2dc2c9f40491066964d1fe40 Hash(SHA-256-Hex): 13d62d64817f221fe4744984cb00c37-9206160612bc9ca0df58334268700d642 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 10 luglio 2023 14.48.45 CEST
<i>Commento</i>	REPORT INTERMEDIO DI PROCEDURA
<i>Numero di protocollo interno</i>	1967171



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n. 783 del 18/07/2023

Proposta n° 2182 / 2023

Oggetto: DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 (E DIR) - CUP C37H22000780001. AFFIDAMENTO - CIG 9835691CF8

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 18/07/2023

Il Ragioniere Capo (SUPPLENTE)
(RODONDI ANTONIO)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 783 del 18/07/2023

Oggetto: DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 (E DIR) - CUP C37H22000780001. AFFIDAMENTO - CIG 9835691CF8. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 19/07/2023

Il Responsabile
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente