



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Viabilità e Idrogeologico

DETERMINAZIONE N. 916 del 09/07/2026

OGGETTO: RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG B9BE39CEB6

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, quale dirigente del Settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 in data 25.02.2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 in data 02.03.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 in data 23.06.2026 con la quale è stata approvata la variazione di assestamento generale e la verifica degli equilibri di bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione del Presidente n. 26 in data 04.03.2026 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, successivamente aggiornato, a seguito della variazione generale di assestamento, con deliberazione del presidente n. 108 del 25.06.2026;
- la deliberazione del presidente della Provincia n. 87 del 17.06.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- nella programmazione dell'Ente è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria mediante rinforzo strutturale del ponte in argomento (CUP C17H18001500003). Sul ponte, in base all'ordinanza n. 25/2017 del 16/03/2017, vige il divieto di transito per i veicoli aventi massa superiore a 24 tonnellate; a causa della limitata sezione stradale, la circolazione è inoltre regolata con il senso unico alternato;

- con determinazione n. 301 del 23/04/2020 è stato affidato alla società di ingegneria AZ s.r.l. l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, relativo all'intervento di rinforzo strutturale del ponte in oggetto. Detto PFTE è stato approvato con determinazione n. 164 del 17/02/2022, a seguito di apposita conferenza dei servizi preliminare indetta ai sensi dell'art. 14, c. 3, della legge n. 241/1990;
- con determinazione n. 307 del 06/04/2022, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata affidata alla società Bridge Engineering S.r.l. (P. IVA 12148361004), con sede in Via Cadorna 29, ROMA, la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori dell'intervento in argomento;
- con determinazione n. 810 del 26/07/2023 è stato affidato all'ing. Dario Mossini (P. IVA 00690620141), con sede a Sondrio, in Piazzale Bertacchi n. 55, l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- a seguito di apposita conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter legge 241/1990, con determinazione n. 651 del 26/06/2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce altresì ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- previa validazione del RUP – ing. Angelo Colombi (registrata al protocollo n. 34958 del 20/10/2025), il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con deliberazione del presidente della Provincia n. 226 in data 18 novembre 2025;

ATTESO che:

- con decreto interministeriale MIT-MEF n. 1 del 03/01/2020 nell'ambito del programma di messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 891, è stato assegnato un primo finanziamento di € 1.600.000 alla Provincia di Sondrio per la manutenzione straordinaria della struttura in argomento;
- nell'ambito della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 24 "Legge di stabilità 2020 – 2022" è stato assegnato alla Provincia di Sondrio un secondo finanziamento di € 900.000 per l'intervento in argomento;
- per effetto di ulteriori finanziamenti MIT di cui al DM 225/2021 (€ 1.500.000) ed al DM 125/2022 (€ 2.307.564,29), l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati alla Provincia di Sondrio per l'opera in oggetto ammonta a € 6.307.564,29;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 30/2024 del 26/09/2024 è stata approvata la seconda variazione di assestamento al bilancio di previsione dell'Ente 2024/2026, con la quale la Provincia ha stanziato € 900.000 per l'intervento in argomento;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31/2025 del 29/07/2025 è stata approvata la prima variazione di assestamento al bilancio di previsione dell'Ente 2025/2027, con la quale la Provincia ha stanziato ulteriori € 1.100.000 per l'intervento in argomento;
- per effetto dei predetti finanziamenti (statali e regionali) e dei fondi propri appostati dalla Provincia, l'importo complessivo degli stanziamenti disponibili per l'opera in oggetto ammonta a € 8.300.000,00;
- l'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche 2025, approvato, unitamente al bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 31 marzo 2025;

DATO ATTO CHE:

- il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 36/2023, è il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, ing. Angelo Colombi e che relativamente al medesimo non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/1990;

CONSIDERATO CHE i lavori da affidare, di importo pari a € 5.867.658,71 + I.V.A. 22% (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 195.000,00 non soggetti a ribasso d'asta), rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e le relative lavorazioni riguardano le categorie: OG3 (€ 2.118.239,21), OS18A (€ 1.155.277,72), OS21 (€ 1.476.509,90) e OG8 (€ 922.631,88);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- per l'affidamento di detto lavoro, con determinazione n. 1728 del 22/12/2025 è stata indetta la gara con procedura aperta di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023, approvando il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- nella documentazione di gara è stato specificato che l'affidamento sarebbe avvenuto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai

sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 36/2023, applicando altresì l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con procedura SINTEL ID n. 212041759, in data 24/12/2025 è stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20/02/2026;
- i documenti di gara ed il progetto esecutivo sono stati pubblicati in data 23/12/2025 sul sito internet istituzionale della Provincia di Sondrio, sotto la voce "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara", sulla piattaforma telematica SINTEL e sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale della BDNCP di ANAC;

VISTO l'allegato report in data 07/07/2026, relativo alla predetta procedura SINTEL ID 212041759, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, dal quale risulta che:

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 6 offerte, come da verbale del RUP, in qualità di organo monocratico di gara, relativo alla seduta (aperta al pubblico) del 26/02/2026;
- a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara (nominata con decreto del Segretario generale n. 4 del 2 marzo 2026), n. 1 offerta non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista dal disciplinare di gara, pari a 35 punti su 70, come da verbale della commissione del 06/05/2026;
- a seguito dell'apertura delle offerte economiche, come da verbale della commissione n. 9 del 06/05/2026, la miglior offerta è risultata essere quella presentata dalla società MAR COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 03071190619), con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) in via Caduti di Nassirya SNC, che ha ottenuto un punteggio pari a 76,91, di cui:
 - punti 46,91 per effetto dell'offerta tecnica;
 - punti 30,00 per effetto dell'offerta economica, con un ribasso del 27,787% sull'importo a base d'asta, a cui corrisponde l'importo di € 4.291.397,03 + I.V.A., oneri per la sicurezza inclusi;
- come indicato nel sopraccitato verbale della commissione n. 9 del 06/05/2026, in base al criterio di anomalia fissato nel disciplinare di gara, l'offerta presentata dalla società MAR COSTRUZIONI S.R.L. non risulta anomala;

RICHIAMATI:

- il verbale della seduta (aperta al pubblico) del 8 maggio 2026, con il quale il RUP, in qualità di organo monocratico di gara, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa presentata dalla società MAR COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 03071190619), che è risultata coerente con quanto previsto nella documentazione di gara;
- i n. 9 verbali relativi alle valutazioni delle offerte tecniche e delle offerte economiche, redatti dalla commissione giudicatrice;

ATTESO che il RUP:

- ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, ha verificato il possesso dei requisiti tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nonché tramite PEC (ottemperanza agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 pervenuta con nota della Regione Campania, D.G. Lavoro e Formazione Professionale, registrata al prot. n. 17798 del 25/05/2026);
- ha verificato l'effettiva esecuzione dei lavori dichiarati da MAR COSTRUZIONI S.R.L. in sede di gara, confermati da Anas S.p.A. - Struttura Territoriale della Sardegna, con nota registrata al protocollo n. 17525 del 21/05/2026;
- ha verificato la congruità dell'offerta presentata da MAR COSTRUZIONI S.R.L.;

DATO ATTO che è stato rispettato il termine di nove mesi per la conclusione del procedimento previsto dall'Allegato I.3, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP e agli altri partecipanti al procedimento, anche in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO pertanto, su proposta del RUP, di affidare i lavori in argomento alla società MAR COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 03071190619), per l'importo di € 4.291.397,03 + IVA (oneri sicurezza inclusi);

VISTI:

- il codice CUP C17H18001500003;
- il codice CIG B9BE39CEB6 richiesto da questa amministrazione, al fine della tracciabilità dei pagamenti;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamato;
2. di approvare gli anzidetti n. 9 verbali di gara della commissione giudicatrice e n. 2 verbali del RUP quale organo monocratico, nonché l'allegato report SINTEL relativo alla procedura ID n. 212041759, per l'affidamento dell'intervento di RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE;
3. di dare atto che i predetti n. 9 verbali di gara della commissione giudicatrice, oltre ai n. 2 verbali del RUP, ancorché non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 241/90;
4. di affidare alla società MAR COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 03071190619), con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) in via Caduti di Nassirya SNC, l'esecuzione dell'intervento in argomento, per l'importo di € 4.291.397,03 + IVA (oneri per la sicurezza inclusi), pari a complessivi € 5.235.504,38, impegnando la somma sui capitoli 202461, 202346, 202378, 202431, 202548, 202488 del bilancio dell'Ente;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione in favore della società MAR COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 03071190619) è immediatamente efficace;
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla società beneficiaria, nonché a tutti i partecipanti alla procedura di gara, tramite la piattaforma SINTEL;
7. ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023, di rendere disponibile attraverso la piattaforma SINTEL, a tutti gli offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione;
8. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* della Provincia di Sondrio nonché, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013, sul proprio sito internet, sezione Amministrazione trasparente;

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI
F.to digitalmente

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H180... n. 212041759 effettuata da Provincia di Sondrio

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione Giudicatrice	6
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	19
Proposta di Graduatoria	30
Proposta di Aggiudicazione	32
Registro di controllo	32
Comunicazioni di Procedura	39
Verbali intermedi	52

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato

Nomina_Commissione_e_CV_DECS_4_2026.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

PRECISAZIONE AVVALIMENTO PONTE BF_signed.pdf

Allegato 2025-OJS248-00862106-it-ts.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Progetto esecutivo_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_SO2025_V205.xml

Documento Pubblicato

Allegato AllegatoA_Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ponte Adda BF finale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DISCIPLINARE PONTE BF.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 212041759

Nome Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003.

Descrizione Procedura

Codice Gara SO2025_V205

Destinatari

Codice CIG B9BE39CEB6

tura/finalità della procedura

No

Num. Protocollo Interno

3609250

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA

OG 3 IV - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe IV); OS 18A III-bis - Componenti strutturali in acciaio (classe III-bis); OG 8 III - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe III); OS 21 III-bis - Opere strutturali speciali (classe III-bis).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome

Abordi Alessia

Login

user_271426

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email

protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono

0342531244

Nome

codazzi elena

Login

user_54192

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email

protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono

0342531301

Responsabile Unico del Progetto

Nome

Colombi Angelo

Login

user_228560

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email

protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono

0342531214

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	24
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 24 dicembre 2025 14.28.26 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 20 febbraio 2026 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	5.867.658,71000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	195.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.196.142,97000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	5.672.658,71000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-

<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Allegare tutta la documentazione richiesta al punto n. 15 del disciplinare in unica cartella .zip o equivalente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
OFFERTA TECNICA - BUSTA B	Inserire l'offerta tecnica come da indicazioni del disciplinare di gara.	Tecnico	Libero	Max: 70,00	Allegato	

Composizione della Commissione Giudicatrice

<i>Presidente della Commissione:</i>	SABRINA GIUDICI
<i>Commissario 1:</i>	ANGELO COLOMBI
<i>Commissario 2:</i>	SARA FORTINI

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	MAR COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_205533
<i>Indirizzo e-mail</i>	MARCOSTRUZIONISRL@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03071190619
<i>Indirizzo</i>	VIA CADUTI DI NASSIRYA , 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08231505794
<i>Ragione sociale</i>	MAVI SRL
<i>Login</i>	user_218268
<i>Indirizzo e-mail</i>	mavisrl4@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	15012641005
<i>Indirizzo</i>	Via Michelangelo Peroglio 15, 00144 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0652724240
<i>Ragione sociale</i>	TMG S.p.A.
<i>Login</i>	user_45735
<i>Indirizzo e-mail</i>	tmg.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00620670141
<i>Indirizzo</i>	VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342563570

<i>Login</i>	user_46042
<i>Indirizzo e-mail</i>	quadriogaetanospa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00558440145
<i>Indirizzo</i>	LARGO MAURIZIO QUADRIO N. 2, 23017 MORBEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342610206
<i>Ragione sociale</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
<i>Login</i>	user_51867
<i>Indirizzo e-mail</i>	cossi@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00617100144
<i>Indirizzo</i>	Via Chiavenna n. 13, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	00390342527711
<i>Ragione sociale</i>	G.G SRL
<i>Login</i>	user_168113
<i>Indirizzo e-mail</i>	gg-costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00714760147
<i>Indirizzo</i>	Via Leonardo Da Vinci n. 177, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3483701969

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

<i>Id Offerta</i>	1771583404976
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0828218
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.G SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI G.G - CARPENTERIA MAZZOLENI - CONSORZIO STABILE LARIUS - CIVELLI COSTRUZIONI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LARIUS CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Partita Iva</i>	04193500131
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	02067440129
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CARPENTERIA MAZZOLENI CARLO
<i>Partita Iva</i>	02859890135
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 20 febbraio 2026 11.30.04 CET
<i>Offerta economica %</i>	17,28000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.692.423,28491 EUR

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	1.196.142,97000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	195.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.887.423,28491 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	AMM.VA.zip
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): V3oMYdZTHJ3FUDX1YfcSZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4cf6aa0d3de491b25266a27cee81b4420c259197
	Hash(SHA-256-Hex): b41b91c87f2009b8e9063deefdc2a1c-2f9a92491cb4e6b47222765930d12b737
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	G.G SRL - Offerta tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): TSE7tLZugi6OJmOPsictxQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 815d4156470bd422886d2599c76dd3d3df2c9847

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Id Offerta	1771582060581
Num. Protocollo Interno	0828003
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
Modalità di partecipazione	Costituendo RTI COSSI COSTRUZIONI S.p.A. - PARTECIPAZIONI ITALIA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
Imprese componenti il raggruppamento	
Ragione Sociale	PARTECIPAZIONI ITAIA S.p.A.
Partita Iva	16245161001
Codice Fiscale	RTTMRC58E04H501S
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	venerdì 20 febbraio 2026 11.07.40 CET
Offerta economica %	8,43200 %
Offerta economica EUR	5.194.340,12757 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	45.000,00000 EUR
di cui costi del personale	1.196.142,97000 EUR

interferenza	
<i>Offerta economica complessiva</i>	5.389.340,12757 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	PROV_SO_Berbenno_AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 5YoDFJ5u0iOku25kY7KDSQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 960307714efa4075cbf4cd93f514159088c9fe15
	Hash(SHA-256-Hex): 8d691895617ea1f93e9da87c22b0acf-2895c634426f253e52fc1c4de4000777c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	COSSI_P_ITA-OffertaTecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HII2djIVXa4tqlgsu2vxYA==
	Hash(SHA-1-Hex): d34082107b90efd34f43d53867037e08d8811bdc
	Hash(SHA-256-Hex): 039974ab63493eeefcf2e12aed46705-48bd31d07ffada0f6cf105eb8f51d296b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per cento?		No
<i>Id Offerta</i>		1771579174190
<i>Num. Protocollo Interno</i>		0827498
<i>Num. Protocollo Ente</i>		Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>		Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>		Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>		QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>		ATI QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A./IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>		
<i>Ragione Sociale</i>		IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A.
<i>Partita Iva</i>		08099180153
<i>Codice Fiscale</i>		DPLMRA50E01M109X
<i>Stato dell'Offerta</i>		Offerta Valida
<i>Data</i>		venerdì 20 febbraio 2026 10.19.34 CET
<i>Offerta economica %</i>		7,52000 %
<i>Offerta economica EUR</i>		5.246.074,77501 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>		29.335,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>		1.196.142,97000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>		195.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>		5.441.074,77501 EUR

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip Dimensioni: 10 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 5rtqnY0YsML7805GfEiwMA== Hash(SHA-1-Hex): 4b9a5951d4ea451fff769aa1c5eb0e00ee31601f Hash(SHA-256-Hex): 9f1ee53b7446099e8a85c1de2889f72-fbfa5eb0836a1c4ec01e3d8af4aa9d8e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	RELAZIONI - ALLEGATI firmati QUADRIO_NOTARI.zip Dimensioni: 17 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): zKHl89S5BqqesNAIk/6G7Q== Hash(SHA-1-Hex): 29489152a69822a95068bd3d7340d50dee5dcc27 Hash(SHA-256-Hex): 9e314b79f83ec023ec0b334407be128-37e2f42c0414799dce28be60ca766e30d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1771577539422
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0827174

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TMG S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI TMG - MAEG (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MAEG COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Partita Iva</i>	03030960268
<i>Codice Fiscale</i>	CRLMLN60R65D674B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 20 febbraio 2026 9.52.19 CET
<i>Offerta economica %</i>	18,82000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.605.064,34078 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	60.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.196.142,97000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	195.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.800.064,34078 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 20 MB

	Hash(MD5-Base64): ZFi/cGkJFpwFTFY9dS0HhA== Hash(SHA-1-Hex): f4e3c8131e334d906960c3a2eed66b3610c57887 Hash(SHA-256-Hex): cc8668e8f5da8583cab72a49280e72c-a21c4dc0e13b74619404db5f3c97ce2f5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo) Dichiaro di accettare termini e condizioni OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico) TECNICA.zip.p7m Dimensioni: 53 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wVAVtOOyY9A8RdKwDoHk5w== Hash(SHA-1-Hex): 1b960ecc8386230c0d1d6581448bbff39580d944 Hash(SHA-256-Hex): 7d190e6525180bbe698466b1426c501-73c6cba57d48749298a617e9f2d3c7f62 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale? No
Id Offerta	1771490895061
Num. Protocollo Interno	0818820
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	MAVI SRL

Modalità di partecipazione	
	temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CM COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	04600440988
<i>Codice Fiscale</i>	ZNRRRT64A05H699R
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	giovedì 19 febbraio 2026 9.48.15 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC ATI MAVI-CM COSTRUZIONI.7z
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ATDRStdRaOwd3x4FhcOwiA==
	Hash(SHA-1-Hex): 101c1e49c7cf7416e00ed5e779d291750b906df0
	Hash(SHA-256-Hex): 42767721fee22e98965c9f10a30d3d2-1a583548c379aa2dc4453b0f7f58ba180

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	OT Sondrio MAVI-CM.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7Q04bJ7hOwhl3h9viPJpcA==
	Hash(SHA-1-Hex): c45a6ad0f94d18ab802933097a478265d9488a23
	Hash(SHA-256-Hex): 86dafc23572738a8ecec931021275c0-8cb750e13d14143c485fc55282144c561
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1771236878810
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0719699
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MAR COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 16 febbraio 2026 11.14.38 CET
<i>Offerta economica %</i>	27,78700 %

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	49.156,76000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.198.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	195.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.291.397,03425 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zINvBrCeCq+fXmQHR7M8jA==
	Hash(SHA-1-Hex): ef2082352116af0d7cd40813aa5a4818ebb12620
	Hash(SHA-256-Hex): d81202f9c98b7b1f84b771113a0e00b-283660ee3250c2540e403914d4186af36
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	BUSTA TECNICA.zip.p7m
	Dimensioni: 106 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /n6+QFQeQ8Fy38iYdhSBsw==

	5dd66965af2a9f6219d9c4b06be7c82ffb14148e
	Hash(SHA-256-Hex): cf308d2be9029056ef09c0cf4aa52c0-4ab81017d095ec2e2a79fe0d7fb4a1a4b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1771583404976
<i>Fornitore</i>	G.G SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI G.G - CARPENTERIA MAZZOLENI - CONSORZIO STABILE LARIUS - CIVELLI COSTRUZIONI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LARIUS CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Partita Iva</i>	04193500131
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	02067440129
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CARPENTERIA MAZZOLENI CARLO
<i>Partita Iva</i>	02859890135
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto</i>	17,28000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,66
<i>Punteggio tecnico</i>	49,61
<i>Punteggio totale</i>	68,27
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	AMM.VA.zip
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): V3oMYdZTHJ3FUDX1YfcSZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4cf6aa0d3de491b25266a27cee81b4420c259197
	Hash(SHA-256-Hex): b41b91c87f2009b8e9063deefdc2a1c-2f9a92491cb4e6b47222765930d12b737
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)	G.G SRL - Offerta tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): TSE7tLZugi6OJmOPsictxQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 815d4156470bd422886d2599c76dd3d3df2c9847

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	49,61
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammesso
<i>Punteggio tecnico</i>	49,61
<i>Punteggio economico</i>	18,66
<i>Id Offerta</i>	1771582060581
<i>Fornitore</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Costituendo RTI COSSI COSTRUZIONI S.p.A. - PARTECIPAZIONI ITALIA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	PARTECIPAZIONI ITAIA S.p.A.
<i>Partita Iva</i>	16245161001
<i>Codice Fiscale</i>	RTTMRC58E04H501S
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 20 febbraio 2026 11.07.40 CET
<i>Sconto</i>	8,43200 %
<i>Punteggio economico</i>	9,10
<i>Punteggio tecnico</i>	56,08

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (*Parametro Amministrativo*)

PROV_SO_Berbenno_AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5YoDFJ5u0iOku25kY7KDSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
960307714efa4075cbf4cd93f514159088c9fe15

Hash(SHA-256-Hex): 8d691895617ea1f93e9da87c22b0acf-2895c634426f253e52fc1c4de4000777c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (*Parametro Amministrativo*)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

OFFERTA TECNICA - BUSTA B (*Parametro Tecnico*)

COSSI_P_ITA-OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HII2djIVXa4tqlgsu2vxYA==

Hash(SHA-1-Hex):
d34082107b90efd34f43d53867037e08d8811bdc

Hash(SHA-256-Hex): 039974ab63493eeefcf2e12aed46705-48bd31d07ffada0f6cf105eb8f51d296b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto

-

<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammesso
<i>Punteggio tecnico</i>	56,08
<i>Punteggio economico</i>	9,10
<i>Id Offerta</i>	1771579174190
<i>Fornitore</i>	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A./IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A.
<i>Partita Iva</i>	08099180153
<i>Codice Fiscale</i>	DPLMRA50E01M109X
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 20 febbraio 2026 10.19.34 CET
<i>Sconto</i>	7,52000 %
<i>Punteggio economico</i>	8,12
<i>Punteggio tecnico</i>	50,08
<i>Punteggio totale</i>	58,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Dimensioni: 10 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 5rtqnY0YsML7805GfEiwMA== Hash(SHA-1-Hex): 4b9a5951d4ea451fff769aa1c5eb0e00ee31601f Hash(SHA-256-Hex): 9f1ee53b7446099e8a85c1de2889f72-fbfa5eb0836a1c4ec01e3d8af4aa9d8e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo) Dichiaro di accettare termini e condizioni
OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)	RELAZIONI - ALLEGATI firmati QUADRIO_NOTARI.zip Dimensioni: 17 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): zKHl89S5BqqesNAIk/6G7Q== Hash(SHA-1-Hex): 29489152a69822a95068bd3d7340d50dee5dcc27 Hash(SHA-256-Hex): 9e314b79f83ec023ec0b334407be128-37e2f42c0414799dce28be60ca766e30d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto	-
Punteggio assegnato	50,08
Punteggio massimo	70,00
Commento Valutazione	Ammesso

<i>Punteggio tecnico</i>	50,08
<i>Punteggio economico</i>	8,12
<i>Id Offerta</i>	1771577539422
<i>Fornitore</i>	TMG S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI TMG - MAEG (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MAEG COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Partita Iva</i>	03030960268
<i>Codice Fiscale</i>	CRLMLN60R65D674B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 20 febbraio 2026 9.52.19 CET
<i>Sconto</i>	18,82000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,32
<i>Punteggio tecnico</i>	48,06
<i>Punteggio totale</i>	68,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 20 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ZFi/cGkJFpwFTFY9dS0HhA==

	f4e3c8131e334d906960c3a2eed66b3610c57887 Hash(SHA-256-Hex): cc8668e8f5da8583cab72a49280e72c-a21c4dc0e13b74619404db5f3c97ce2f5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare termini e condizioni <i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i> TECNICA.zip.p7m Dimensioni: 53 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wVAVtOOyY9A8RdKwDoHk5w== Hash(SHA-1-Hex): 1b960ecc8386230c0d1d6581448bbff39580d944 Hash(SHA-256-Hex): 7d190e6525180bbe698466b1426c501-73c6cba57d48749298a617e9f2d3c7f62 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>Punteggio proposto</i> - <i>Punteggio assegnato</i> 48,06 <i>Punteggio massimo</i> 70,00 <i>Commento Valutazione</i> Ammesso <i>Punteggio tecnico</i> 48,06 <i>Punteggio economico</i> 20,32
<i>Id Offerta</i>	1771490895061

<i>Modalità di partecipazione</i>	MAVI SRL-CM COSTRUZIONI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CM COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	04600440988
<i>Codice Fiscale</i>	ZNRRRT64A05H699R
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	giovedì 19 febbraio 2026 9.48.15 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	19,68
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC ATI MAVI-CM COSTRUZIONI.7z
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ATDRStdRaOwd3x4FhcOwiA==
	Hash(SHA-1-Hex): 101c1e49c7cf7416e00ed5e779d291750b906df0
	Hash(SHA-256-Hex): 42767721fee22e98965c9f10a30d3d2-1a583548c379aa2dc4453b0f7f58ba180
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	OT Sondrio MAVI-CM.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7Q04bJ7hOwhl3h9viPJpcA==
	Hash(SHA-1-Hex): c45a6ad0f94d18ab802933097a478265d9488a23
	Hash(SHA-256-Hex): 86dafc23572738a8ecec931021275c0-8cb750e13d14143c485fc55282144c561
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	19,68
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	Non ha raggiunto la soglia di sbarramento pari a 35,00.
<i>Punteggio tecnico</i>	19,68
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Id Offerta</i>	1771236878810
<i>Fornitore</i>	MAR COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 16 febbraio 2026 11.14.38 CET

<i>Sconto</i>	27,78700 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio totale</i>	76,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zLNvBrCeCq+fXmQHR7M8jA==
	Hash(SHA-1-Hex): ef2082352116af0d7cd40813aa5a4818ebb12620
	Hash(SHA-256-Hex): d81202f9c98b7b1f84b771113a0e00b-283660ee3250c2540e403914d4186af36
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>OFFERTA TECNICA - BUSTA B (Parametro Tecnico)</i>	BUSTA TECNICA.zip.p7m
	Dimensioni: 106 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /n6+QFQeQ8Fy38iYdhSBsw==
	Hash(SHA-1-Hex): 5dd66965af2a9f6219d9c4b06be7c82ffb14148e

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	46,91
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammesso
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	30,00

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	MAR COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio totale</i>	76,91
<i>Sconto offerto</i>	27,78700 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2

<i>Punteggio tecnico</i>	48,06
<i>Punteggio economico</i>	20,32
<i>Punteggio totale</i>	68,38
<i>Sconto offerto</i>	18,82000 %

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	G.G SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	49,61
<i>Punteggio economico</i>	18,66
<i>Punteggio totale</i>	68,27
<i>Sconto offerto</i>	17,28000 %

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	56,08
<i>Punteggio economico</i>	9,10
<i>Punteggio totale</i>	65,18
<i>Sconto offerto</i>	8,43200 %

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	50,08
<i>Punteggio economico</i>	8,12
<i>Punteggio totale</i>	58,20
<i>Sconto offerto</i>	7,52000 %

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Colombi Angelo
<i>Login</i>	user_228560
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Sondrio (00603930140)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.provincia.so.it
<i>Num. telefono</i>	0342531214

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	MAR COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_205533
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	MAR COSTRUZIONI SRL (03071190619)
<i>Indirizzo email</i>	MARCOSTRUZIONISRL@PEC.IT
<i>Num. telefono</i>	08231505794
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Proposta di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 7 luglio 2026 9.12.57 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
	Apertura buste economiche	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 6 maggio 2026 9.19.39 CEST		La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è iniziata.
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.04 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1771583404976) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.04 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1771582060581) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.04 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata completata.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1771236878810) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1771579174190) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1771577539422) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 maggio 2026 9.18.00 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1771490895061) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata esclusa.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. ID 212041759 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		sa con la seguente motivazione: Non ammessa alla fase di apertura della busta economica per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 35,00 punti..
mercoledì 4 marzo 2026 11.11.22 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è iniziata.
mercoledì 4 marzo 2026 11.09.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1771583404976) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2026 11.09.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1771579174190) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2026 11.09.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1771582060581) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PRO-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		VINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2026 11.09.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1771577539422) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2026 11.09.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1771490895061) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2026 11.09.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1771236878810) della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 2 marzo 2026 12.18.18 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 212041759
giovedì 26 febbraio 2026 10.10.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_205533 sulla Procedura con ID 212041759 è

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. ID 212041759 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 febbraio 2026 10.10.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_218268 sulla Procedura con ID 212041759 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 febbraio 2026 10.10.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_46042 sulla Procedura con ID 212041759 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 febbraio 2026 10.10.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_51867 sulla Procedura con ID 212041759 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 febbraio 2026 10.10.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_168113 sulla Procedura con ID 212041759 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 febbraio 2026 10.10.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_45735 sulla Procedura con ID 212041759 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 20 febbraio 2026 12.00.13 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).
venerdì 20 febbraio 2026 11.30.04 CET	Invio Offerta	L'offerente G.G SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. ID 212041759 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
venerdì 20 febbraio 2026 11.07.40 CET	Invio Offerta	L'offerente COSSI COSTRUZIONI S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).
venerdì 20 febbraio 2026 10.19.34 CET	Invio Offerta	L'offerente QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).
venerdì 20 febbraio 2026 9.52.19 CET	Invio Offerta	L'offerente TMG S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).
giovedì 19 febbraio 2026 9.48.15 CET	Invio Offerta	L'offerente MAVI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).

Data	Oggetto	Testo
lunedì 16 febbraio 2026 11.14.38 CET	Invio Offerta	L'offerente MAR COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759).
mercoledì 24 dicembre 2025 14.28.26 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. (ID 212041759). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	215589799
<i>Data di invio</i>	mercoledì 25 febbraio 2026 16.54.47 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	TMG S.p.A. (TMG S.p.A.), ricevuto in data giovedì 26 febbraio 2026 7.53.36 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Seduta apertura gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, comunico che nei documenti di gara non era prevista la possibilità di assistere alla prima seduta in modalità da remoto. Si conferma che la prima seduta, aperta al pubblico, si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 26 febbraio 2026 presso gli uffici del servizio viabilità di questa provincia in via Vitto-

	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Si chiede cortesemente se la prima seduta di gara in programma per il giorno 26/02 potrà essere seguita in remoto (videoconferenza) e/o se si potrà/dovrà assistere in presenza presso i vostri uffici. Grazie e buona giornata.
<i>Id Messaggio</i>	214773164
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 febbraio 2026 16.51.42 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	MAVI SRL (MAVI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: DGUE mandataria in RTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, se non c'è la sezione subappalto nel DGUE della mandante è necessario indicare tutti i subappalti nel DGUE della mandataria. Distinti saluti Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, con la presente ad evidenziare che, nel Dgue della mandante in Rti non compare la sezione subappalti per cui non fa compilare la sezione dal portale, mentre il Dgue della mandataria risulta correttamente compilato. Chiediamo un chiarimento a riguardo. Grazie. MAVI SRL
<i>Id Messaggio</i>	214463165
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 febbraio 2026 16.36.21 CET
<i>Mittente</i>	MAVI SRL (MAVI SRL)
<i>Destinatari</i>	Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data martedì 10 febbraio 2026 15.06.44 CET; codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CCNL IN ATI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, con la presente a richiedere se, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria possiede il CCnl indicato nella gara, F012, se la mandante ha un CCnl diverso da quelli indicati ed equivalenti, come il C018 metalmeccanico, la mandante deve produrre dichiarazione di equivalenza. Si resta in attesa di riscontro, MAVI SRL
<i>Id Messaggio</i>	214425463
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 febbraio 2026 9.51.14 CET
<i>Mittente</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H180... n. 212041759 effettuata da Provincia di Sondrio

<i>Destinatari</i>	codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto; Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data lunedì 9 febbraio 2026 11.34.32 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento predisposizione offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Egregi con la presente si chiede di chiarire la modalità di presentazione dell'offerta tecnica. è richiesta una unica relazione A4 + un documento A3 ognuno composto da una copertina generale e indice, o è possibile predisporre una relazione per ogni criterio composto dalla propria copertina e dalle relative facciate A4/A3 richieste?
<i>Id Messaggio</i>	215676664
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 febbraio 2026 11.08.48 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	TMG S.p.A. (TMG S.p.A.), non ricevuto; COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 2 marzo 2026 15.01.51 CET; G.G SRL (G.G SRL), non ricevuto; MAR COSTRUZIONI SRL (MAR COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; MAVI SRL (MAVI SRL), non ricevuto; QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data giovedì 26 febbraio 2026 11.23.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A. TRASMISSIONE VERBALE PRIMA SEDUTA.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette il verbale della prima seduta relativa ai lavori in oggetto. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi
<i>Allegato</i>	VERBALE 1 del 26_02_2026.pdf Dimensioni: 84 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): Cu1crSftLmmdrDj4smfoXA== Hash(SHA-1-Hex): 55e2e8a522c3aaa74d5aa2fa56ecb5964e20b31d Hash(SHA-256-Hex): f12e1027cc743a89a7993c4f9329da4-e511ec038e1edc907f8addcc36c59e877 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Id Messaggio</i>	215386062
<i>Data di invio</i>	lunedì 23 febbraio 2026 9.05.20 CET
<i>Mittente</i>	TMG S.p.A. (TMG S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data mercoledì 25 febbraio 2026 16.52.06 CET; codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Seduta apertura gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. Si chiede cortesemente se la prima seduta di gara in programma per il giorno 26/02 potrà essere seguita in remoto (videoconferenza) e/o se si potrà/dovrà assistere in presenza presso i vostri uffici. Grazie e buona giornata.
<i>Id Messaggio</i>	215662492
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 febbraio 2026 7.54.51 CET
<i>Mittente</i>	TMG S.p.A. (TMG S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data giovedì 26 febbraio 2026 9.42.53 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Seduta apertura gara
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato procura per la seduta di gara di questa mattina. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, comunico che nei documenti di gara non era prevista la possibilità di assistere alla prima seduta in modalità da remoto. Si conferma che la prima seduta, aperta al pubblico, si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 26 febbraio 2026 presso gli uffici del servizio viabilità di questa provincia in via Vittorio Veneto al primo piano. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Si chiede cortesemente se la prima seduta di gara in programma per il giorno 26/02 potrà essere seguita in remoto (videoconferenza) e/o se si potrà/dovrà assistere in presenza presso i vostri uffici. Grazie e buona giornata.
<i>Allegato</i>	2017_Procura Maurizio.pdf Dimensioni: 598 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): aKmHkzsLUFwdW0yT8Zll2g==

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H180... n. 2120447559 effettuata da Provincia di Sondrio

	e397cb85a4ef13e0a522e94396d7ab3e71070019 Hash(SHA-256-Hex): e5ed94d4ad4513798e1c1d9b4da85d1-e893c12fee7c8f5aa5afae269fc22cb80 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	214601802
<i>Data di invio</i>	martedì 10 febbraio 2026 15.04.39 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	G.G SRL (G.G SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da documento caricato sulla piattaforma, datato 15/01/2026, si comunica che le condizioni relative all'avvalimento sono indicate all'art. 7 del disciplinare di gara. Detto articolo non prevede la possibilità di avvalimento per migliorare l'offerta tecnica, cd. "avvalimento premiale" che, dunque, non è ammesso. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la presente per chiedere conferma, con riferimento all'art. 104, c. 12, d.lgs. 36/2023, della possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento PREMIALE per requisito tecnico (esperienze analoghe pregresse). Si chiede inoltre dove inserire il contratto di avvalimento (busta amministrativa o busta tecnica). In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	215721761
<i>Data di invio</i>	venerdì 27 febbraio 2026 8.37.58 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	MAVI SRL (MAVI SRL), non ricevuto; COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 2 marzo 2026 15.01.56 CET; G.G SRL (G.G SRL), non ricevuto; QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data lunedì 2 marzo 2026 13.56.02 CET; TMG S.p.A. (TMG S.p.A.), non ricevuto; MAR COSTRUZIONI SRL (MAR COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE, CUP C17H180... n. 212041758, effettuata da Provincia di Sondrio. Al sensi dell'art. 24 del disciplinare di gara, comunico che la

<i>Testo del Messaggio</i>	prossima seduta con apertura delle offerte tecniche si terrà il giorno 4 marzo ore 11 presso gli uffici del servizio viabilità e idrogeologico della Provincia. Distinti saluti Il RUP Angelo Colombi
<i>Id Messaggio</i>	214602028
<i>Data di invio</i>	martedì 10 febbraio 2026 15.06.37 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	MAVI SRL (MAVI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CCNL IN ATI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, confermo la necessità di produrre apposita dichiarazione di equivalenza. Cordiali saluti. Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, con la presente a richiedere se, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria possiede il CCnl indicato nella gara, F012, se la mandante ha un CCnl diverso da quelli indicati ed equivalenti, come il C018 metalmeccanico, la mandante deve produrre dichiarazione di equivalenza. Si resta in attesa di riscontro, MAVI SRL
<i>Id Messaggio</i>	218981140
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 maggio 2026 11.28.07 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 6 maggio 2026 11.33.02 CEST; MAVI SRL (MAVI SRL), non ricevuto; G.G SRL (G.G SRL), non ricevuto; MAR COSTRUZIONI SRL (MAR COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; TMG S.p.A. (TMG S.p.A.), non ricevuto; COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convocazione III seduta di gara aperta
<i>Testo del Messaggio</i>	Si convoca la terza seduta, aperta al pubblico, che si svolgerà alle ore 9:00 del giorno 8 maggio 2026 presso gli uffici del servizio viabilità di questa provincia, a Sondrio, in via Vittorio Veneto n. 28 al primo piano. In detta seduta si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del miglior offerente, Mar Costruzioni S.r.l.. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi
<i>Id Messaggio</i>	214709139
<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 febbraio 2026 16.30.14 CET

Mittente		MAVI SRL (MAVI SRL)
Destinatari	codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto; Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data giovedì 12 febbraio 2026 16.49.59 CET	
Oggetto del Messaggio	DGUE mandataria in RTI	
Testo del Messaggio	Buon pomeriggio, con la presente ad evidenziare che, nel Dgue della mandante in Rti non compare la sezione sub-appalti per cui non fa compilare la sezione dal portale, mentre il Dgue della mandataria risulta correttamente compilato. Chiediamo un chiarimento a riguardo. Grazie. MAVI SRL	
Id Messaggio	214449188	
Data di invio	lunedì 9 febbraio 2026 14.10.58 CET	
Mittente	G.G SRL (G.G SRL)	
Destinatari	Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data martedì 10 febbraio 2026 15.02.52 CET; codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto	
Oggetto del Messaggio	QUESITO	
Testo del Messaggio	Buongiorno, la presente per chiedere conferma, con riferimento all'art. 104, c. 12, d.lgs. 36/2023, della possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento PREMIALE per requisito tecnico (esperienze analoghe pregresse). Si chiede inoltre dove inserire il contratto di avvalimento (busta amministrativa o busta tecnica). In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo Cordiali Saluti	
Id Messaggio	214436575	
Data di invio	lunedì 9 febbraio 2026 11.35.53 CET	
Mittente	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)	
Destinatari	COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 11 febbraio 2026 14.39.13 CET	
Oggetto del Messaggio	RE: chiarimento predisposizione offerta tecnica	
Testo del Messaggio	Buongiorno, deve essere predisposta una sola copertina con eventuale indice. A seguire le relazioni A4 + A3 per ogni criterio. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Egregi con la presente si chiede di chiarire la modalità di presentazione dell'offerta tecnica. è richiesta una unica relazione	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H180... n. 212041759 effettuata da Provincia di Sondrio

	A4 - un documento A3 ognuno composto da una copertina generale e indice, o è possibile predisporre una relazione per ogni criterio composto dalla propria copertina e dalle relative facciate A4/A3 richieste?
<i>Id Messaggio</i>	213048766
<i>Data di invio</i>	martedì 20 gennaio 2026 10.01.29 CET
<i>Mittente</i>	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data mercoledì 21 gennaio 2026 16.01.37 CET; codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003 – CIG B9BE39CEB6
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le PROVINCIA DI SONDRIO Morbegno 20/01/2026 OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003 – CIG B9BE39CEB6 Con riferimento alla relazione di cantierizzazione il cui codice elaborato è E00VI01CANRE01, si formula il seguente quesito: al capitolo n. 6 rubricato con “gestione cantiere in relazione agli eventi di piena” riportato da pagina 10 della medesima relazione a firma congiunta dei progettisti della BRENG Bridge engineering, dott. Ing. Eugenio Ricci e Giuseppe Capogna, si legge: Non avendo le penisole un piano di lavoro sufficientemente alto da consentire il deflusso della piena con tempo di ritorno di 3 anni senza che si verifichi il suo sormonto, si consiglia di effettuare il monitoraggio giornaliero delle previsioni meteorologiche durante i lavori. Sempre nella relazione idraulica, è riportato il calcolo del valore della portata di magra (circa 84 m3/s) in presenza delle penisole in grado di defluire con un franco di 0.50 m sul piano di lavoro. Questo calcolo Ã stato effettuato per definire il valore limite della portata che consente la continuità delle lavorazioni sulle penisole, senza rischio di sormonto. Per questo motivo si consiglia inoltre di effettuare i lavori durante il periodo asciutto in cui la probabilità che si verifichi la piena con portate superiori a quella di 84 m3/s sia bassa. Ed inoltre: La correlazione tra livello di allerta e fase operativa non è automatica, ma valgono le condizioni minime previste dalle Indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/2/2016: - a seguito dell’emissione di un livello di allerta gialla o arancione vi è l’attivazione diret-

	da almeno della Fase di attenzione, a seguito dell'emissione un livello di allerta rossa vi è l'attivazione almeno di una Fase di preallarme; Nel rispetto delle prescrizioni di PSC, le misure da adottare in caso di preallarme prevederanno lo sgombero di ogni apprestamento e deposito provvisorio, di materiali e macchinari e il fermo delle lavorazioni. Si consiglia l'ancoraggio dei ponteggi installati per le operazioni da effettuare dalle penisole con un numero superiore a quello previsto da normativa, dimensionato per resistere all'evento di piena con tempo di ritorno di 3 anni. Infine: In conclusione, premessa l'impossibilità in questa fase di prevedere i reali innalzamenti dei livelli idrici in corrispondenza dell'opera: - si consiglia di effettuare i lavori durante il periodo asciutto in cui la probabilità che si verifichi la piena con portate elevate sia bassa, per mantenere un franco di 50 cm rispetto al piano di lavoro delle penisole. Eventuali deroghe saranno accordate dalla Direzione Lavori di concerto con il Coordinatore della Sicurezza e la Stazione Appaltante; - il Direttore dei lavori dovrà verificare che le fasi realizzative durante le lavorazioni dalle penisole siano conformi al progetto esecutivo e di evidenziare non conformità durante le attività di cantiere che possano costituire ostacoli aggiuntivi al deflusso delle piene, oltre alla penisola stessa della quale Ã" stato tenuto conto nelle verifiche; - l'Appaltatore dovrà procedere alla richiesta di apposito nulla osta alle attività di cantiere corredato di specifico cronoprogramma prima dell'inizio delle attività in alveo; - l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prevedere un piano di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. - l'Appaltatore dovrà esercitare, preventivamente con cadenza giornaliera, durante la durata dei lavori, una azione di controllo, verificando presso gli Enti Preposti l'emissione di avvisi di pre-allerta e/o allerta piena, al fine di assumere tutte le informazioni necessarie e di adottare tutte le misure lavorative consequenziali; - sarà cura dell'Appaltatore attraverso il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e la relazione di calcolo del ponteggio assicurarsi che i ponteggi abbiano le dovute caratteristiche di sommergibilità, rapido alleggerimento (rimozione delle protezioni che potrebbero fungere da schermo), adeguata capacità di ancoraggio alla struttura per eventuali forze idrodinamiche. Tutti gli ostacoli che dovessero ostruire il normale corso d'acqua dovranno essere prontamente rimossi. Tali indicazioni e prescrizioni saranno riportate anche nel PSC. In relazione a quanto riportato pedissequamente pocanzi, si formulano i seguenti quesiti: 1) si chiede di confermare se le portate poste a base di calcolo siano corrette in relazione al periodo di ritorno riportato pari ad anni 3. 2) Si chiede di confermare i valori di afflusso durante il periodo di magra; 3) Si chiede di confermare le previsioni relative al piano di smontaggio dei ponteggi relativamente alle caratteristiche di sommergibilità dei ponteggi. QUADRIO GAETANO COSRRUZIONI SPA
<i>Id Messaggio</i>	213132674
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 gennaio 2026 16.05.52 CET

Mittente		Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
Destinatari	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 23 gennaio 2026 7.59.19 CET	
Oggetto del Messaggio	RE: PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME	
Testo del Messaggio	Buongiorno, vista la natura tecnica del quesito, comunico che la richiesta di chiarimenti è stata inoltrata ai progettisti. Sarà nostra cura rispondervi nel più breve tempo possibile. Distinti saluti Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: inviamo richiesta di chiarimento relativa alla gara in oggetto. Distinti saluti.	
Id Messaggio	213083389	
Data di invio	martedì 20 gennaio 2026 16.44.32 CET	
Mittente	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.)	
Destinatari	codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto; Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data mercoledì 21 gennaio 2026 16.01.42 CET	
Oggetto del Messaggio	PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME	
Testo del Messaggio	inviamo richiesta di chiarimento relativa alla gara in oggetto. Distinti saluti.	
Allegato	Richiesta chiarimento 20.01.26.pdf.p7m Dimensioni: 291 KB Firmatari: Libera Michele Hash(MD5-Base64): 7fPgPt+Jsns9gNuy9m658A== Hash(SHA-1-Hex): 7133bc7128192c7c2fe149fcc64c1a0b11a8261d Hash(SHA-256-Hex): d117288efcff602cc4f8bb3f5d0bc83-4ccf88ba6d61e9abf06120488ac5a445a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato	

<i>Id Messaggio</i>	212941759
<i>Data di invio</i>	martedì 13 gennaio 2026 9.14.56 CET
<i>Mittente</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data giovedì 15 gennaio 2026 15.23.48 CET; Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avvalimento per migliorare la propria offerta tecnica.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se, nel caso di avvalimento per migliorare i requisiti di offerta tecnica, il contratto di avvalimento e relativi allegati vadano trasmessi inserendoli nella busta offerta amministrativa e/o nella busta offerta tecnica. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	212898001
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 gennaio 2026 15.26.28 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), ricevuto in data martedì 20 gennaio 2026 11.22.58 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Avvalimento per migliorare la propria offerta tecnica.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, l'avvalimento per migliorare la propria offerta tecnica non è ammesso, come precisato nella comunicazione resa disponibile in data odierna tra i documenti di gara. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se, nel caso di avvalimento per migliorare i requisiti di offerta tecnica, il contratto di avvalimento e relativi allegati vadano trasmessi inserendoli nella busta offerta amministrativa e/o nella busta offerta tecnica. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	213310612
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 gennaio 2026 12.03.58 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data lunedì 2 febbraio 2026 13.51.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA

	PROVINCIA DI SONDRIO - COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003 – CIG B9BE39CEB6
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Si conferma che le portate poste a base di calcolo in relazione al periodo di ritorno pari ad anni 3 sono corrette, vedasi relazione idraulica (E00_VI01_IDR_RE_02). Si conferma che la massima portata transitabile con un franco di 0,5 m sul piano di lavoro è pari a 84 m3/s, vedasi relazione idraulica (E00_VI01_IDR_RE_02). Si conferma quanto specificato nel capitolo 6 (“Gestione cantiere in relazione agli eventi di piena”) della relazione di cantierizzazione (E00_VI01_CAN_RE_01) per quanto riguarda la necessità di garantire le adeguate caratteristiche dei ponteggi in caso di eventuale sormonto del piano di lavoro delle penisole predisposte per la realizzazione degli interventi in alveo. Nel piano di smontaggio si dovranno prevedere tutte le misure necessarie durante le fasi di smontaggio dei ponteggi a fine lavori. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi ----- Testo del messaggio originale: Spett.le PROVINCIA DI SONDRIO Morbegno 20/01/2026 OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003 – CIG B9BE39CEB6 Con riferimento alla relazione di cantierizzazione il cui codice elaborato è E00VI01CANRE01, si formula il seguente quesito: al capitolo n. 6 rubricato con “gestione cantiere in relazione agli eventi di piena” riportato da pagina 10 della medesima relazione a firma congiunta dei progettisti della BRENG Bridge engineering, dott. Ing. Eugenio Ricci e Giuseppe Capogna, si legge: Non avendo le penisole un piano di lavoro sufficientemente alto da consentire il deflusso della piena con tempo di ritorno di 3 anni senza che si verifichi il suo sormonto, si consiglia di effettuare il monitoraggio giornaliero delle previsioni meteorologiche durante i lavori. Sempre nella relazione idraulica, è riportato il calcolo del valore della portata di magra (circa 84 m3/s) in presenza delle penisole in grado di defluire con un franco di 0.50 m sul piano di lavoro. Questo calcolo è stato effettuato per definire il valore limite della portata che consente la continuità delle lavorazioni sulle penisole, senza rischio di sormonto. Per questo motivo si consiglia inoltre di effettuare i lavori durante il periodo asciutto in cui la probabilità che si verifichi la piena con portate superiori a quella di 84 m3/s sia bassa. Ed inoltre: La correlazione tra livello di allerta e fase operativa non è automatica, ma valgono le condizioni minime previste dalle Indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/2/2016: - a seguito dell’emissione di un livello di allerta gialla o arancione vi è l’attivazione diretta almeno della Fase di attenzione; - a seguito dell’emissione un livello di allerta rossa vi è l’attivazione almeno di una Fase di preallarme; Nel rispetto delle prescrizioni di PSC, le misure da adottare in caso di preallarme prevederanno lo sgombero di ogni apprestamento e deposito provvisorio, di mate-

	213041759 effettuata da Provincia di Sondrio Si consiglia l'ancoraggio dei ponteggi installati per le operazioni da effettuare dalle penisole con un numero superiore a quello previsto da normativa, dimensionato per resistere all'evento di piena con tempo di ritorno di 3 anni. Infine: In conclusione, premessa l'impossibilità in questa fase di prevedere i reali innalzamenti dei livelli idrici in corrispondenza dell'opera: - si consiglia di effettuare i lavori durante il periodo asciutto in cui la probabilità che si verifichi la piena con portate elevate sia bassa, per mantenere un franco di 50 cm rispetto al piano di lavoro delle penisole. Eventuali deroghe saranno accordate dalla Direzione Lavori di concerto con il Coordinatore della Sicurezza e la Stazione Appaltante; - il Direttore dei lavori dovrà verificare che le fasi realizzative durante le lavorazioni dalle penisole siano conformi al progetto esecutivo e di evidenziare non conformità durante le attività di cantiere che possano costituire ostacoli aggiuntivi al deflusso delle piene, oltre alla penisola stessa della quale è stato tenuto conto nelle verifiche; - l'Appaltatore dovrà procedere alla richiesta di apposito nulla osta alle attività di cantiere corredato di specifico cronoprogramma prima dell'inizio delle attività in alveo; - l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prevedere un piano di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. - l'Appaltatore dovrà esercitare, preventivamente con cadenza giornaliera, durante la durata dei lavori, una azione di controllo, verificando presso gli Enti Preposti l'emissione di avvisi di pre-allerta e/o allerta piena, al fine di assumere tutte le informazioni necessarie e di adottare tutte le misure lavorative consequenziali; - sarà cura dell'Appaltatore attraverso il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e la relazione di calcolo del ponteggio assicurarsi che i ponteggi abbiano le dovute caratteristiche di sommergibilità, rapido alleggerimento (rimozione delle protezioni che potrebbero fungere da schermo), adeguata capacità di ancoraggio alla struttura per eventuali forze idrodinamiche. Tutti gli ostacoli che dovessero ostruire il normale corso d'acqua dovranno essere prontamente rimossi. Tali indicazioni e prescrizioni saranno riportate anche nel PSC. In relazione a quanto riportato pedissequamente pocanzi, si formulano i seguenti quesiti: 1) si chiede di confermare se le portate poste a base di calcolo siano corrette in relazione al periodo di ritorno riportato pari ad anni 3. 2) Si chiede di confermare i valori di afflusso durante il periodo di magra; 3) Si chiede di confermare le previsioni relative al piano di smontaggio dei ponteggi relativamente alle caratteristiche di sommergibilità dei ponteggi. QUADRIO GAETANO COSRRUZIONI SPA
<i>Id Messaggio</i>	218667671
<i>Data di invio</i>	mercoledì 29 aprile 2026 9.57.00 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	G.G SRL (G.G SRL), non ricevuto; COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 29 aprile 2026 10.25.00 CEST; MAR COSTRU-

	ZIONI SRL (MAVI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; MAVI SRL (MAVI SRL), non ricevuto; TMG S.p.A. (TMG S.p.A.), non ricevuto; QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. (QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 29 aprile 2026 11.37.45 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convocazione II seduta di gara aperta
<i>Testo del Messaggio</i>	Si convoca la seconda seduta, aperta al pubblico, che si svolgerà alle ore 9:00 del giorno 6 maggio 2026 presso gli uffici del servizio viabilità di questa provincia, a Sondrio, in via Vittorio Veneto n. 28 al primo piano. In detta seduta si procederà alla lettura dei punteggi totali delle offerte tecniche, all'apertura delle buste economiche e all'individuazione del miglior offerente. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n. 916 del 09/07/2026

Proposta n° 2352 / 2026

Oggetto: RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG B9BE39CEB6. .

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 09/07/2026

Il Ragioniere Capo
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 916 del 09/07/2026

Oggetto: RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 16 DIR-A, NEI COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E FUSINE. CUP C17H18001500003. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG B9BE39CEB6. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 09/07/2026

Il Responsabile
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente