

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Progetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PROVINCIALE 21 "DEI CASTELLI" NEI TRATTI COMPRESI TRA IL KM 11+350 E IL KM 11+510, TRA IL KM 14+110 E IL KM 14+325 E TRA IL KM 14+800 E IL KM 15+000 IN COMUNE DI TEGLIO

Progetto esecutivo

Descrizione		Importo
LAVORI A MISURA E A CORPO		
A	IMPORTO ESECUZIONE LAVORI	
A1	Opere stradali - Tratto dal km 11+350 al km 11+510 LOTTO 1	€ 100.834,09
A2	Opere stradali - Tratto dal km 14+325 al km 148+00 510 LOTTO 2	€ 298.830,20
	Totale Lavori	€ 399.664,29
B	COSTI DELLA SICUREZZA	
B 1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 1	€ 5.833,34
B 2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2	€ 17.731,30
		€ 23.564,64
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (compresi gli oneri per la sicurezza)		€ 423.228,93
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B1	imprevisti	€ 7.196,13
B2	- spese tecniche per coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 14.000,00
B3	- I.V.A. sui lavori a base d'appalto	€ 93.110,36
B4	- accantonamento di cui all'art.45 DLgs 36/2023	€ 8.464,58
TOTALE B (somme a disposizione dell'amministrazione)		€ 122.771,07
TOTALE APPALTO		€ 546.000,00