

Quadro economico di progetto esecutivo			
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			
IPIA OFFICINE E SEDE - IIS "B. PINCHETTI" VIA LUNGO ADDA IV NOVEMBRE - TIRANO (SO)			
1 – LAVORI			Importo Totale di Progetto
A1	Totale lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 2 857 622,66
		Ribasso di gara	0,000%
A2	Totale lavori a base d'asta ribassati		
B1	Totale Costi speciali della sicurezza		€ 65 000,00
(1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1 o A2 + B1)			€ 2 922 622,66
2 – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			Importo Totale di Progetto
C.1	IVA al 22% sui lavori (A1 + B1) o (A2 + B1)	22,00%	€ 642 976,99
C.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 70 000,00
C.3	Spese tecniche per progettazione coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 18 722,60
C.4	Spese tecniche per direzione lavori		€ 121 700,00
C.5	Spese tecniche per progettazione coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 46 831,20
C.6	Contributo previdenziale su (C.2 + C.3 + C.4 + C.5)	4,00%	€ 10 290,15
C.7	IVA su C.2 + C.3 + C.4 + C.5 + C.6	22,00%	€ 58 859,67
C.8	Fondo incentivi per le funzioni tecniche (Art. 113 D. Lgs 50/2016)		€ 58 452,45
C.9	Spese per accertamenti ed indagini (Compreso IVA)		€ 500,00
C.10	Spese relative alle procedure di gara		€ 2 000,00
C.11	Indennità di esproprio, servitù e occupazione aree, frazionamenti		€ -
C.12	Allacciamento a pubblici servizi (Compreso IVA)		€ 800,00
C.13	Varie ed imprevisti		€ 146 244,28
C.14	Economie accertate dal ribasso d'asta e varianti		€ -
(2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1 177 377,34
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO = (1) lavori + (2) Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 4 100 000,00