

**INTERVENTO PRIORITARIO INDIVIDUATO DAL DOCFAP
 “INTERVENTI PREVISTI NELL'ASSETTO DI PROGETTO PAI -
 FIUME ADDA SOPRA LACUALE IN COMUNI VARI (SO)” - CUP
 C12B23000320001 - COD RENDIS 03IR007/MT**

QUADRO ECONOMICO

	Euro	Euro
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
IMPORTO LAVORI	€ 2.900.000,00	
ONERI PER LA SICUREZZA Dlgs 81/08 e s.m.i. (non soggetti a ribasso)	€ 116.393,44	
TOTALE importo lavori a base d'Appalto		€ 3.016.393,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (comprehensive di IVA):		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	-	
Rilievi, accertamenti, indagini (comprese quelle geologiche)	€ 35.000,00	
Interferenze ed Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.000,00	
Bonifiche archeologiche, beliche, siti contaminati e monitoraggi ambientali	-	
Imprevisti	€ 60.327,40	
Acquisizione aree e/o immobili	€ 35.294,00	
Fondo funzioni tecniche e innovazione (2% art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 60.327,87	
Spese tecniche per Progettazione, D.L	€ 193.316,65	
Spese per attività di verifica della progettazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità, bandi di gara, ANAC, commissioni giudicatrici e pratiche agli Enti	€ 10.000,00	
Spese tecniche per accertamenti di laboratorio, verifiche previste da capitolato, consulenze specifiche, collaudi, ecc.	€ 10.000,00	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 469.265,92
C) ONERI DI LEGGE		
IVA al 22% sui lavori	€ 663.606,56	
TOTALE Oneri di Legge		€ 663.606,56
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B) + (C)		€ 4.149.265,92