



SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

DETERMINAZIONE N. 221 del 23/02/2023

OGGETTO: DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP 1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. CIG 9573287E56. AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 03/02/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio";

PREMESSO CHE:

- al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di transitabilità della strada provinciale n. 1 "di Isola", si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria delle opere di difesa dalla caduta massi (reti e barriere) presenti in vari tratti (km 3+700, km 5+500, km 6+000), in territorio del Comune di Madesimo;
- a seguito del distacco di materiale dalla parete rocciosa, nei pressi del km 6+000 della predetta strada provinciale, con determinazione n. 462 del 19/05/2022 è stato affidato al geologo Andrea Tedoldi (P. IVA 00721940146), l'incarico di verifica delle condizioni di sicurezza del predetto tratto di strada provinciale n. 1 "di Isola";
- con decreto ministeriale n. 394/2021 - Piano complementare al PNRR per la viabilità delle aree interne, per le annualità 2021-2026 è stata destinata la somma complessiva di € 2.949.960 per il finanziamento di interventi viabilistici dell'area interna denominata "Valchiavenna". Come da comunicazione pervenuta al prot. 11986 del 18/05/2022, l'intervento di manutenzione in argomento rientra nel programma autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per l'importo complessivo di € 241.660,00 a valere sull'annualità 2022;
- con deliberazione del presidente n. 94 del 29 agosto 2022, è stato approvato il secondo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022/2024 ed il relativo elenco annuale per l'anno 2022, che comprende l'intervento oggetto della presente determinazione, per l'importo di € 241.660,00;
- con deliberazione del presidente n. 154 in data 22 dicembre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;
- il predetto progetto esecutivo è stato validato dal RUP Ing. Angelo Colombi in data 20 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE in base al computo metrico estimativo di progetto, l'importo dei lavori risulta pari a € 163.618,18 + I.V.A. 22% (comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 9.417,13 non soggetti a ribasso d'asta);

CONSIDERATO CHE:

- per l'affidamento di detto lavoro, con determinazione n. 1293 del 28/12/2022 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020, approvando la lettera d'invito ed i relativi allegati;

- con procedura SINTEL n. 163513739, in data 29/12/2022 sono state invitate a presentare offerta n. 12 ditte tra quelle presenti nell'elenco degli operatori economici della piattaforma SINTEL, accreditate presso la Provincia di Sondrio ed in possesso dei requisiti richiesti;

VISTO l'allegato report in data 9 febbraio 2023, relativo alla procedura SINTEL n. 163513739, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, da cui risulta che:

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 6 offerte che, in base alla documentazione amministrativa, sono state ammesse;
- la soglia di anomalia, calcolata applicando quanto definito dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, è risultata pari a 8,5435%;
- n. 2 offerte sono state escluse, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto hanno presentato una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia;
- a seguito dell'esclusione delle offerte anomale, l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla società ECOVAL s.r.l. (P. IVA 01174270072), con sede in Località Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori in oggetto offrendo un ribasso del 7,837% sull'importo a base d'asta, a cui corrisponde l'importo di € 151.533,13 + I.V.A. (oneri per la sicurezza inclusi);

CONSIDERATO CHE la sopracitata offerta è stata ritenuta congrua, con riferimento alle lavorazioni da eseguire ed al citato computo metrico estimativo, dal RUP;

DATO ATTO INOLTRE che sono in corso le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla predetta società;

RITENUTO su proposta del RUP Ing. Angelo Colombi, di affidare i lavori in argomento alla società ECOVAL s.r.l. (P. IVA 01174270072), con sede in Località Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO), per l'importo di € 151.533,13 + IVA;

VISTO il codice CIG 9573287E56 richiesto da questa amministrazione, al fine della tracciabilità dei pagamenti;

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato report SINTEL, relativo alla procedura n. 163513739 per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria (reti e barriere paramassi) lungo la SP1 "di Isola", in Comune di Madesimo;
2. di affidare alla società ECOVAL s.r.l. (P. IVA 01174270072), con sede in Località Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO), l'intervento di manutenzione straordinaria della strada provinciale in oggetto, per l'importo di € 151.533,13 + I.V.A. (oneri per la sicurezza inclusi), pari a complessivi € 184.870,42, impegnando la somma sul capitolo 202432 del bilancio;
3. di dare atto che l'affidamento è subordinato alle verifiche – in capo al soggetto aggiudicatario – dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché alla non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla società beneficiaria, nonché a tutti i partecipanti alla procedura di gara, tramite la piattaforma SINTEL;
5. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* della Provincia di Sondrio, nonché sul proprio sito internet;
6. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
 RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI
 F.to digitalmente

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 668 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	202432 / 0	1016 / 2023	168 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-199.614,18	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA
S	202432 / 0	1016 / 2023	220 / 2023			Sub-Impegno	184.870,42	DM 394/2021 PNC M5C3 PNRR AREE INTERNE 2022 MAN. STRAORD.RETI E BARRIERE PARAMASSI-SP1 DI ISOLA CUP C27H22001050001.CIG 9573287E56 LAVORI

Report della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C... n. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	18
Proposta di Graduatoria	23
Proposta di Aggiudicazione	25
Registro di controllo	25
Comunicazioni di Procedura	31
Verbalì intermedi	33

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	PE_SP1 MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI.pdf.p7m.zip
-----------------	---

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	PE_ELABORATO N.8_LISTA DELLE CATEGORIE_SP1 MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI.pdf.p7m.p7m
-----------------	---

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B - DGUE SP1 KM6 AI.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A SP1 KM6 AI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera dinvito SP1 KM6 AI.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C SP1 KM6 AI.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 163513739

Nome Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001.

Descrizione Procedura

Codice Gara PROVSOVIAB_2022_18

Destinatari

Codice CIG 9573287E56

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 3330642

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233220-7 - Lavori di superficie per strade

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Abordi Alessia
<i>Login</i>	user_271426
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Sondrio (00603930140)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.provincia.so.it
<i>Num. telefono</i>	0342531244
<i>Nome</i>	codazzi elena
<i>Login</i>	user_54192
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Sondrio (00603930140)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.provincia.so.it
<i>Num. telefono</i>	0342531301

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Colombi Angelo
<i>Login</i>	user_228560
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Sondrio (00603930140)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.provincia.so.it
<i>Num. telefono</i>	0342531214

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	6

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 29 dicembre 2022 10.47.06 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 3 febbraio 2023 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

abilitata ?

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 163.618,18000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 9.417,13000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 154.201,05000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara,	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	formativo		tecnico		
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Allegato A, allegato B, allegato C, attestazione versamento ANAC, SOA, PASSOE.	Amministrativo	Libero		Allegato	
LISTA DELLE CATEGORIE		Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GEOPROTECTION SRL
<i>Login</i>	user_40359
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.geoprotection.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00426770145
<i>Indirizzo</i>	Via Renato Del Din, 10/b, 33028 TOLMEZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342795175
<i>Ragione sociale</i>	MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_60111
<i>Indirizzo e-mail</i>	marasrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	13360200151
<i>Indirizzo</i>	VIA MATTEOTTI 39, 22012 CERNOBBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031510549
<i>Ragione sociale</i>	DITTA MELOTTI DARIO
<i>Login</i>	user_78536

<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.danionet.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02749270985
<i>Indirizzo</i>	via davena, 14, 25059 VEZZA D'OGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036476595
<i>Ragione sociale</i>	I.L.S.E.T. S.R.L.
<i>Login</i>	user_79420
<i>Indirizzo e-mail</i>	00470780107.genova@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00470780107
<i>Indirizzo</i>	VIA XX SETTEMBRE 19/6 , 16121 GENOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	010581806
<i>Ragione sociale</i>	Gesuino Monni Srl
<i>Login</i>	user_140217
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzionimonni@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01279460917
<i>Indirizzo</i>	Via Spagna n. 9, 08040 ARZANA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	078237821
<i>Ragione sociale</i>	SIBAR
<i>Login</i>	user_135337
<i>Indirizzo e-mail</i>	sibarsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00296160609
<i>Indirizzo</i>	Via Casilina km. 93+400 n. 55, 03027 RIPI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0775285024
<i>Ragione sociale</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Login</i>	user_43811
<i>Indirizzo e-mail</i>	bettineschi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00322090168
<i>Indirizzo</i>	VIA VOGNO, 4, 24020 ROVETTA (Italia)

Numero telefono	034674318
<i>Ragione sociale</i>	NEMO S.r.l.
<i>Login</i>	user_44451
<i>Indirizzo e-mail</i>	nemosrl.casalemonferrato@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01966190066
<i>Indirizzo</i>	via Mameli 6, 15033 CASALE MONFERRATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0142478015
<i>Ragione sociale</i>	Bertini srl
<i>Login</i>	user_34129
<i>Indirizzo e-mail</i>	bertinisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01906730021
<i>Indirizzo</i>	loc Miniere 9, 13020 RIVA VALDOBBI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0163922984
<i>Ragione sociale</i>	Geobau S.r.l.
<i>Login</i>	user_144770
<i>Indirizzo e-mail</i>	geobau@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01350570212
<i>Indirizzo</i>	Via Enrico Fermi 22, 39100 BOLZANO .BOZEN. (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0471301011
<i>Ragione sociale</i>	ECOVAL SRL
<i>Login</i>	user_65022
<i>Indirizzo e-mail</i>	ecoval@pecvda.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01174270072
<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' AMERIQUE, 19/19A, 11020 QUART (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3519118563
<i>Ragione sociale</i>	FITZCARRALDO
<i>Login</i>	user_59820

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03298820162
<i>Indirizzo</i>	via dei bravi 6, 23868 VALMADRERA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03411692476

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1675421206683
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0327521
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FITZCARRALDO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 3 febbraio 2023 11.46.46 CET
<i>Offerta economica %</i>	3,05300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	149.493,29194 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.900,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.417,13000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)

Documentazione PROVINCIA SONDRIO MADESIMO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EiMi0v5x6albIZIWTriThg==

Hash(SHA-1-Hex):
936197bae8c6721bef13674e8d81d7c8f024330

Hash(SHA-256-Hex): f346c64bfc5d6c3be9fded04c42e500-
fe5887ed5ee357abcb23ac9feb5d32f55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)

lista categorie-signed.pdf

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: ROMANO' ENRICO

Hash(MD5-Base64): wvY+YzHsCqEodowpWy3GeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c72249159f1c6ed7151a60fd3d2fbad54c3091b4

Hash(SHA-256-Hex): 15e7ba71dae2b238b6470ffb83e6c06-
5e9e090268ee2fe411c91de4eca712f21

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

No

<i>Id Offerta</i>	1675412362867
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0326290
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ECOVAL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 3 febbraio 2023 9.19.22 CET
<i>Offerta economica %</i>	7,83700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	142.116,31371 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.400,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.417,13000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	151.533,44371 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato

	Hash(SHA-1-Hex): 6ad039de086c520e5a6ca722179e0e678529e705 Hash(SHA-256-Hex): 504d4f564a3a903e64f8d9c2261d5c2-3a8d01ca09b1dfbac7ff99edbef048003 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i> PE_ELABORATO N.8_LISTA DELLE CATEGORIE_compilata.p- df.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: COLOMBO FABRIZIO Hash(MD5-Base64): RXw4Ac1u4eW1SNlm7Um1mw== Hash(SHA-1-Hex): b4ff318917a879b498fa07b8878f7d81b82e01aa Hash(SHA-256-Hex): a06382f94031276343a8ba9264a0d10-6f50a95a30367ce0c823b0b31d8e6e628 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No <i>Offerta anomala?</i> No
<i>Id Offerta</i>	1675353804394
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0321215
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DITTA MELOTTI DARIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	2,52700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	150.304,38947 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.400,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.417,13000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	159.721,51947 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): KjKs2l2ngtIw5IUQG1dvRQ==
	Hash(SHA-1-Hex): de623f0643dcc13e704e9fe41a1d7405335ec357
	Hash(SHA-256-Hex): e8ceacc507ad610a32f55f17906b969-c71b3a21c0045936e683e9c34871f09bd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i>	PE_ELABORATO N.8_LISTA DELLE CATEGORIE_SP1 MESSA I- N SICUREZZA VARI TRATTI.pdf.p7m
	Dimensioni: 164 KB
	Firmatari: Dario Melotti

	Hash(SHA-1-Hex): 2970171ca361dee61fa275898a0fc97228478e97
	Hash(SHA-256-Hex): dc32e6f1a37a125939da2feb2c72a63-31ef764831f381e9a6a031a70200e2411
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Offerta anomala?	No
Id Offerta	1675331751080
Num. Protocollo Interno	0318915
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Anomala
Data	giovedì 2 febbraio 2023 10.55.51 CET
Offerta economica %	9,25000 %
Offerta economica EUR	139.937,45288 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	2.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	9.417,13000 EUR
Offerta economica complessiva	149.354,58288 EUR

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: GIANLUCA PEDUZZI
	Hash(MD5-Base64): 6s1psf1T1ac/NoC/f7hEKQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 79c5a0dce7d00591701ef05402b4814722f71116
	Hash(SHA-256-Hex): 7fa28562057ea0c0de50f853667a185-0d131cc2c1da88e633b4cffd0f65d5a68
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i>	05-23-PU-LISTA CATEGORIE.pdf.p7m
	Dimensioni: 159 KB
	Firmatari: GIANLUCA PEDUZZI
	Hash(MD5-Base64): vxu9GNKeNXb1xYYZS3s9FQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6a3660faf522d84c2dc2550da6d1d1d8e7624e42
	Hash(SHA-256-Hex): 0cce0ea719e32e03f8b7dbd20f7065d-6dfdeec6b70f192c3517c6310dae9549a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Sì, esclusa per la seguente ragione: OFFERTA ESCLUSA IN QUANTO PRESENTA UNA PERCENTUALE DI RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0302565
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GEOPROTECTION SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 1 febbraio 2023 15.47.41 CET
<i>Offerta economica %</i>	21,82860 %
<i>Offerta economica EUR</i>	120.541,11960 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.417,13000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	129.958,24960 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta AMMINISTRATIVA.7z
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 503k1oZhj9dff8GY3tcNsw==

	87f2c1db6e3c2416201dd5eac03a15ac3af2cf67 Hash(SHA-256-Hex): d4cc4e9786fb6016a74f26fbb375fbc3768b08bd83b5bbc4284177b72b5cce52 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i> LISTA DELLE CATEGORIE (COMPILATA).pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI Hash(MD5-Base64): Umdnhwste7MIHVWzKYyA3w== Hash(SHA-1-Hex): bfb5505b2a9a618432e4cb8186129c34115bf347 Hash(SHA-256-Hex): b85ef1f94ef81270adf6ea155302336-996a3854e37d2589ca83c4aded681c64b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No <i>Offerta anomala?</i> Si, esclusa per la seguente ragione: OFFERTA ESCLUSA IN QUANTO PRESENTA UNA PERCENTUALE DI RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
<i>Id Offerta</i>	1675241013529
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0300386
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	2,00800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	151.104,69292 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.250,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.417,13000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	160.521,82292 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): nVk/PIKdxmfNz+7qLhl2Aw==
	Hash(SHA-1-Hex): 519f94a51f4e06ffdef1cac5027dcaf1103bcf44
	Hash(SHA-256-Hex): b1acfd53f6ecf41ad3467228ced5c0a- eb61cb62192c0615d9c28aadb69df5978
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i>	LISTA CATEGORIE.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Ottorino Bettineschi

	Hash(SHA-1-Hex): c5b4c2cf1e664dc90a8eae59bbf591b54e8b8c59
	Hash(SHA-256-Hex): dcf195c11678797a42c8fa67a98a08f-c88be19b10ea5c2024eb19ebb9a8eb732
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Offerta anomala?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1675421206683
<i>Fornitore</i>	FITZCARRALDO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 3 febbraio 2023 11.46.46 CET
<i>Sconto</i>	3,05300 %
<i>Punteggio economico</i>	13,99
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	13,99
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	
	Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): EiMi0v5x6albIZIWTriThg== Hash(SHA-1-Hex): 936197bae8c6721befe13674e8d81d7c8f024330 Hash(SHA-256-Hex): f346c64bfc5d6c3be9fded04c42e500- fe5887ed5ee357abcb23ac9feb5d32f55 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)	lista categorie-signed.pdf Dimensioni: 582 KB Firmatari: ROMANO' ENRICO Hash(MD5-Base64): wvY+YzHsCqEodowpWy3GeQ== Hash(SHA-1-Hex): c72249159f1c6ed7151a60fd3d2fbad54c3091b4 Hash(SHA-256-Hex): 15e7ba71dae2b238b6470ffb83e6c06- 5e9e090268ee2fe411c91de4eca712f21 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta	1675412362867
Fornitore	ECOVAL SRL
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta proposta di aggiudicazione
Data	venerdì 3 febbraio 2023 9.19.22 CET

<i>Punteggio economico</i>	35,90
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	35,90
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): BlLYdO/MGSFQjxZSi1zzwg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ad039de086c520e5a6ca722179e0e678529e705
	Hash(SHA-256-Hex): 504d4f564a3a903e64f8d9c2261d5c2-3a8d01ca09b1dfbac7ff99edbef048003
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i>	PE_ELABORATO N.8_LISTA DELLE CATEGORIE_compilata.p- df.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
	Hash(MD5-Base64): RXw4Ac1u4eW1SNlm7Um1mw==
	Hash(SHA-1-Hex): b4ff318917a879b498fa07b8878f7d81b82e01aa
	Hash(SHA-256-Hex): a06382f94031276343a8ba9264a0d10-6f50a95a30367ce0c823b0b31d8e6e628

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1675353804394
<i>Fornitore</i>	DITTA MELOTTI DARIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 2 febbraio 2023 17.03.24 CET
<i>Sconto</i>	2,52700 %
<i>Punteggio economico</i>	11,58
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	11,58
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): KjKs2l2ngtIw5IUQG1dvRQ==
	Hash(SHA-1-Hex): de623f0643dcc13e704e9fe41a1d7405335ec357
	Hash(SHA-256-Hex): e8ceacc507ad610a32f55f17906b969-c71b3a21c0045936e683e9c34871f09bd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

LISTA DELLE CATEGORIE SP1	
<i>Parametro Economico)</i>	MESSA I- N SICUREZZA VARI TRATTI.pdf.p7m Dimensioni: 164 KB Firmatari: Dario Melotti Hash(MD5-Base64): PdaiGfu+muGUW3uII1aigQ== Hash(SHA-1-Hex): 2970171ca361dee61fa275898a0fc97228478e97 Hash(SHA-256-Hex): dc32e6f1a37a125939da2feb2c72a63-31ef764831f381e9a6a031a70200e2411 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1675241013529
<i>Fornitore</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 1 febbraio 2023 9.43.33 CET
<i>Sconto</i>	2,00800 %
<i>Punteggio economico</i>	9,20
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	9,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

	Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): nVk/PlKdxmfNz+7qLhl2Aw== Hash(SHA-1-Hex): 519f94a51f4e06ffdef1cac5027dcaf1103bcf44 Hash(SHA-256-Hex): b1acfd53f6ecf41ad3467228ced5c0a- eb61cb62192c0615d9c28aadb69df5978 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>LISTA DELLE CATEGORIE (Parametro Economico)</i>	LISTA CATEGORIE.pdf,p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Ottorino Bettineschi Hash(MD5-Base64): Qgbb9srMFjPXH4KzSbgfcQ== Hash(SHA-1-Hex): c5b4c2cf1e664dc90a8eae59bbf591b54e8b8c59 Hash(SHA-256-Hex): dcf195c11678797a42c8fa67a98a08f- c88be19b10ea5c2024eb19ebb9a8eb732 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 8,54350

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria 1

Punteggio tecnico

Punteggio economico 35,90

Punteggio totale 35,90

Sconto offerto 7,83700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduatoria 2

Società di appartenenza FITZCARRALDO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 13,99

Punteggio totale 13,99

Sconto offerto 3,05300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduatoria 3

Società di appartenenza DITTA MELOTTI DARIO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 11,58

Punteggio totale 11,58

Sconto offerto 2,52700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduatoria 4

Società di appartenenza BETTINESCHI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 9,20

Punteggio totale 9,20

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome	Colombi Angelo
Login	user_228560
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Provincia di Sondrio (00603930140)
Indirizzo email	protocollo@cert.provincia.so.it
Num. telefono	0342531214

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

Nome	ECOVAL SRL
Login	user_65022
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	ECOVAL SRL (01174270072)
Indirizzo email	ecoval@pecvda.it
Num. telefono	3519118563
Commento all'aggiudicazione	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 7 febbraio 2023 11.04.32 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1675262861894) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C... n. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Report della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		GO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 7 febbraio 2023 11.04.32 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1675331751080) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 7 febbraio 2023 11.03.10 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 8,54350.
martedì 7 febbraio 2023 11.02.43 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è iniziata.
martedì 7 febbraio 2023 11.02.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1675421206683) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
martedì 7 febbraio 2023 11.02.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1675353804394) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESI-MO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 11.02.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1675412362867) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESI-MO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 11.02.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1675331751080) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESI-MO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 11.02.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1675241013529) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI)

Report della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		SI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 11.02.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1675262861894) della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 10.09.16 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60111 sulla Procedura con ID 163513739 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 10.09.16 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_65022 sulla Procedura con ID 163513739 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 10.09.16 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_78536 sulla Procedura con ID 163513739 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 10.09.16 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_40359 sulla Procedura con ID 163513739 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 10.09.16 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59820 sulla Procedura con ID 163513739 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 febbraio 2023 10.09.16 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_43811 sulla Procedura con ID 163513739 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 3 febbraio 2023 12.00.13 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura DM 394/2021

Report della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
venerdì 3 febbraio 2023 11.46.46 CET	Invio Offerta	L'offerente FITZCARRALDO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
venerdì 3 febbraio 2023 9.19.22 CET	Invio Offerta	L'offerente ECOVAL SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
giovedì 2 febbraio 2023 17.03.24 CET	Invio Offerta	L'offerente DITTA MELOTTI DARIO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).

Report della Procedura DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN C. 163513739 effettuata da Provincia di Sondrio

Data	Oggetto	Testo
		MO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
giovedì 2 febbraio 2023 10.55.51 CET	Invio Offerta	L'offerente MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
mercoledì 1 febbraio 2023 15.47.41 CET	Invio Offerta	L'offerente GEOPROTECTION SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
mercoledì 1 febbraio 2023 9.43.33 CET	Invio Offerta	L'offerente BETTINESCHI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
giovedì 29 dicembre 2022 10.47.16 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIA-

Data	Oggetto	Testo
		VENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. (ID 163513739).
giovedì 29 dicembre 2022 10.47.06 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 163513739). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	164773957
<i>Data di invio</i>	martedì 31 gennaio 2023 16.13.38 CET
<i>Mittente</i>	DITTA MELOTTI DARIO (DITTA MELOTTI DARIO)
<i>Destinatari</i>	codazzi elena (codazzi elena), non ricevuto; Abordi Alessia (Abordi Alessia), non ricevuto; Colombi Angelo (Colombi Angelo), ricevuto in data mercoledì 1 febbraio 2023 9.33.47 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DELUCIDAZIONI MANODOPERA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente per chiedere delucidazioni in merito al costo stimato della manodopera: nell'elaborato 7 "INCIDENZA DELLA MANODOPERA" per determinare l'incidenza stimata della manodopera, al costo totale applicato alla voce da computo vengono sottratti solamente utile d'impresa e spese generali e non i materiali, noli ecc. Ne consegue che il costo per l'acquisto dei materiali è compreso nei € 130.477,38 di manodopera da voi indicati, è corretto? Grazie Ditta Melotti Dario
<i>Id Messaggio</i>	164879629
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 febbraio 2023 14.35.21 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)
<i>Destinatari</i>	DITTA MELOTTI DARIO (DITTA MELOTTI DARIO), non ricevuto

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, esatto: il costo per l'acquisto dei materiali (e il costo di noli e trasporti) è compreso nei € 130.477,38 di manodopera da noi indicati. Distinti saluti IL RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente per chiedere delucidazioni in merito al costo stimato della manodopera: nell'elaborato 7 "INCIDENZA DELLA MANODOPERA" per determinare l'incidenza stimata della manodopera, al costo totale applicato alla voce da computo vengono sottratti solamente utile d'impresa e spese generali e non i materiali, noli ecc. Ne consegue che il costo per l'acquisto dei materiali è compreso nei € 130.477,38 di manodopera da voi indicati, è corretto? Grazie Ditta Melotti Dario	
<i>Id Messaggio</i>	165025073	
<i>Data di invio</i>	martedì 7 febbraio 2023 11.23.48 CET	
<i>Mittente</i>	Provincia di Sondrio (Colombi Angelo)	
<i>Destinatari</i>	BETTINESCHI SRL (BETTINESCHI SRL), non ricevuto; Bertini srl (Bertini srl), non ricevuto; FITZCARRALDO (FITZCARRALDO), non ricevuto; GEOPROTECTION SRL (GEOPROTECTION SRL), non ricevuto; I.L.S.E.T. S.R.L. (I.L.S.E.T. S.R.L.), non ricevuto; Geobau S.r.l. (Geobau S.r.l.), non ricevuto; SIBAR (SIBAR), ricevuto in data martedì 7 febbraio 2023 11.39.00 CET; DITTA MELOTTI DARIO (DITTA MELOTTI DARIO), non ricevuto; NEMO S.r.l. (NEMO S.r.l.), non ricevuto; ECOVAL SRL (ECOVAL SRL), ricevuto in data mercoledì 8 febbraio 2023 8.27.33 CET; Gesuino Monni Srl (Gesuino Monni Srl), non ricevuto; MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE), non ricevuto	
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001.	
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette report di procedura relativo ai lavori in oggetto. Distinti saluti. Il RUP Angelo Colombi	
<i>Allegato</i>	Report_0353314_2023-02-07-11-04-45 intermedio.pdf Dimensioni: 86 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): QYTI9S41pbL59tYNht16EQ==	report

68b99bf3879401275e2a0bec9067939835e89842

Hash(SHA-256-Hex): 4db7a7acf74e9a885b32e1b801b98f0-
 44cd0e04c9f54a1e40870fda9ef84e352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 7 febbraio 2023 11.04.45 CET
<i>Commento</i>	REPORT INTERMEDIO
<i>Numero di protocollo interno</i>	0353314



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n. 221 del 23/02/2023

Proposta n° 668 / 2023

Oggetto: DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. CIG 9573287E56. AFFIDAMENTO. .

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 23/02/2023

Il Ragioniere Capo
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 221 del 23/02/2023

Oggetto: DM 394/2021 PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITA' DELLE AREE INTERNE. ANNO 2022 - VALCHIAVENNA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RETI E BARRIERE PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA, IN COMUNE DI MADESIMO. CUP C27H22001050001. CIG 9573287E56. AFFIDAMENTO. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 23/02/2023

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente